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IDARI VE MUTEFERRIK ISLER

1 AMAGC

4734 Sayilh Kamu ihaleleri Kanunu ve 4735 Kamu Ihaleleri Sézlesmeleri Kanunlarma
dayanilarak ve bu Kanunlarin hiikiimlerine uygun olarkak her tiirlii yapim ve hizmet islerinin
yiiriitilmesinde uygulanacak genel ve teknik esaslari tespit eder.

Bu sartname 4734 Sayili Kamu ihaleleri Kanununun 12 Maddesinin vermis oldugu yetkiye
istinaden hazirlanmistir.

Bu sartname tamamen islerin teknik olarak yapilis sekil ve sartlarint belirtir. Yapilan islerin
bedeli ise;

A) Eger is “ anahtar teslimi gotiirli bedel {izerinden” ihale edilmis ise bu bedelin iginde kabul
edilir.

B) Is eger “ teklif birim fiyat alma usiilii” ile ihale edilmis ise, ddeme teklif edilen fiyat
tizerinden.

C) Eger is 4734 sayili kanunun istisnai hiikiimlerine gore ihale edilmis ise birim fiyat
tizerinden 6deme yapilir.

2 KAPSAM

Bu sartname Devlet Su Isleri’nce ihale edilerek taahhiide baglanan her tiirlii yapim ve hizmet
alimu islerini kapsar.

Kamu kurum ve kuruluslarinin birbirine yaptiracaklar1 yapim ve hizmet islerinden islerin
hangi sartlara gore yapilacagi kendi aralarinda kararlastirilir.

Bu sartname Kamu Ihale Kurumu tarafindan yaymmlanan Tip Idari Sartnameler’de
bulunmayan veya bulunup isin 6zelligine gére uygulanmasi miimkiin olmayan hususlar1 kapsar.

3 TABIRLER VE TARIFLER

Idare: Devlet Su isleri Genel Miidiirliigii olup, Genel Miidiir veya yetki verdigi sahs1 temsil
eder. S6zlesmenin birinci tarafidir.

Yiiklenici: Thaleyi alan ve isi sdzlesmedeki sartlarla yapmayi, bunun igin gerekli her tiirlii
personel, makine, malzeme, alet edevati santiyede bulundurmay1 taahhiit ve yapan; isi fen ve sanat
kaidelerine gore yapabilecek vasifta bulunan yetkili olup s6zlesmede ikinci tarafi temsil eder.



Is yeri: Sozlesme kapsamindaki islerin icra edilecegi yer veya arazi olup ayrica sdzlesme ve
eklerinde belirtilen isin yapilmasi i¢in faaliyet gosterilmesi gereken Idare tarafindan belirlenen diger
yerleri de kapsar.

Is: Yiiklenici’ye ihale edilen soézlesme kapsaminda gergeklestirilmesi hedeflenen ve belli
caligmalar sonunda tamamlanarak ortaya ¢ikan hizmetlerdir.

Yiiklenici ekipmani: Hizmetlerin gergeklestirilmesi ve kusurlarin giderilmesi i¢in gerekli
olan ara¢ ve malzemelerdir.

Yiiklenici vekili:  Sozlesme konusu isle ilgili olarak Yiiklenici tarafindan noterce
diizenlenmis olan bir vekaletname ile Yiiklenici’yi temsil eden gercek kisidir.

Taseron: Idare’nin onayi ile sézlesme konusu isin bir kismmi Yiiklenici adina ve ona bagh
olarak gerceklestiren gercek veya tiizel kisi olup, Idare’ye karst hicbir resmi sifat ve yetkisi yoktur.

Uciincii kis: Idare, kontrolliik ve Yiiklenici disindaki kisi ve/ veya kisilerdir.

Santiye sefi: Yiiklenici adina igin yapilmasini teknik ve idari bakimdan yiiriiten, isin
sliresince santiyede bulunan ve Yiiklenici tarafindan kendisine temsil yetkisi verilen teknik
sorumludur.

Giin: Isin yapim siireleri igin gerekli takvim giiniidiir.

Uygulama ayn: Idare’ce onaylanan is programina uygun olmak sartiyla islerin
gerceklestirildigi aydir. Is programina uyulmamas: halinde is programina gore yapilmasi gereken
aydir.

Proje: Idare’ce hazirlanan veya tasdik edilen planlar, boy kesitler, en kesitler ve diger
detaylara ait resimler ve benzeri dokiimanlardir.

4  SANTIYE TESISLERI VE YOLLAR

Santiye: Sozlesmede tarif edilen isin projesine ve sartnamelere uygun olarak yapilmasi ve
zamaninda bitirlebilmesi icin gerekli organizasyonun yapildig1 is yerine yakin isin arazideki Idare
edildigi yerdir. Santiye tesisleri igin sevk ve idaresini kolaylastiracak, isi kisa siirede bitirilmesinde
kolaylik saglayacak bir yerde kurulacaktir.

Santiye yeri temini Yiiklenici’nin sorumlulugundadir. Eger Idare’nin elinde santiye kurmaya
elverigli bir yer bulunmasi halinde, bu yere santiye kurulmasina izin verebilir. Idare’ce yer
gosterilmemesi halinde santiye kurulacak yeri temin etmek Yiiklenici’ye aittir.



41 Santiye Blrolar

Yiiklenici kendisi ve taseronlarin ihtiyaci i¢in ana ve gegici biirolarini, depo ve ambarlarin,
malzeme depo sahalarini, yakit depolarin1 ve patlayici madde depolarini temin edecek ve kuracaktir.

Isin devamu siiresince islerin kontrolii icin Yiiklenici Idare’nin uygun gérecegi biiyiikliik ve
ozellikte kontrol teskilati i¢in yer hazilayacaktir.

Santiye biirolar1 yeterli seviyede konfora sahip olacaktir. Biiro ¢alisanlarinin giinliik hayatlari
icindeki her tiirlii sosyal ihtiyaglani ( ¢cay ocagi, berber, WC, dus, yemek salonu, dinlenme salonu,
mescit, vs) karsilayacak kapasitete olacaktir.

Idari site binalar1 asagidaki sartlara gore yapilacaktir.

a) Idare binalari TS standartlarinda diisey delikli tugladan y1gma olarak yapilacaktir.

b) Teras, giris, antre, mutfak, WC, koridor, banyo, ¢ay ocagi ve mutfak désemeleri karo mozaik
olacaktir.

c) WC, laboratuvar, banyo, ¢ay ocagi, mutfak yerden 1.80 m yiikseklige kadar, mutfak ve gay
ocagl tezgah iistleri 1 nci kalite beyaz fayans ile kaplanacaktir.

d) Odalar, salon, laboratuvar, biirolarin zemini ve siipiirgelikleri renkli mozaik olacaktir.

e) Banyo, mutfak, cay ocagi, WC lere 1 nci kalite fayanstan eviye konacaktir.

f) WC lere 1 nci kalite fayanstan alaturka hela tas1 konacaktir.

g) Banyolara 1 nci kalite fayanstan dus teknesi ve batarya tesisati konacaktir.

h) Banyolara 100 It hacimli 8 atii isletme basincina dayanikli gaz veya elektrikle 1sitmali
termosifon konacaktir.

i) Banyo ve WC lere fayanstan kagitlik, sabunluk, havluluk konacaktir.

j) Banyo, WC, ¢ay ocag1, mutfak duvar ve tavanlar kire¢ badana diger odalar Idarenin istedigi
renkte plastik badana olacaktir.

k) Laboratuvar, ¢ay ocagl ve mutfaklara tezgah alt1 ve eviye tstii dolap yapilacaktir.

I) Binalarin ¢evresine 1 m genisliginde tretuvar yapilacaktir. Diiz mozaik kaplanacaktir.

m) Binalarin dis yiizleri mermer piringli tarakli siva yapilacaktir.

n) Binalarin elektrik, su ve sthhi tesisat1 Idarenin kabul edecegi sekilde yapilacaktir.

0) Binalarin catis1 yapilacak ve gatiya 1 m*® su deposu konacaktir.

p) Idare binalar ici ¢ift gozlii 5,00 x 2.50x 2,00 ebadinda fosseptik yapilacaktir.

Yiiklenici santiyede bulunan biitiin ¢alisanlarin yiyecek, icecek, yatacak gibi ihtiyaglarim
karsilayacaktir.

Yiiklenici isin devami siiresince saglik servisini kuracak ve bunun icin gerekli olan doktor,
hemsire ve tam teskilathh bir ambulansi santiyede hazir bulunduracaktir. Doktor santiyede calisan
kendi personeli ile birlikte tageronlarin ve idarenin personeline de {igretsiz saglik hizmeti verecektir.

Sézlesme kapsamimda yapilan biitiin  binalarin yapimmda “ Bina Isleri Teknik
Sartnamesi”indeki kurallara uyulacaktir.

Yiiklenici insaat siiresince pik ihtiyaclar karsilayacak yeterli kapasiteye sahip, insaat icin
luzumlu malzeme hazirlama tesislerini kuracaktir. Bu tesisler Idare’nin onayina tabidir.



Santiye i¢in luzumlu olan biitiin 6l¢ii ve deney aletleri Yiiklenici hazir bulunduracak ve
bunlarin kalibrasyonunu yaptiracaktir.

4.2 Ulasim ve Servis Yollari

Ulasim ve servis yollarmin genel durum projede gosterilecektir. Yiklenici bu yollarin
inasaatina baslamadan 6nce servis yollariin uygulama projelerini hazirlayarak Idare’nin onayina
sunacaktir.

Ulasim ve servis yollarinin bakim ve onarimimi yapacak siiriikli hizmete agik ve iyi bir
durumda olacak sekilde bakimin1 yapacaktir.

5 SU TEMINi

Yiiklenici insaat ve igmesuyunun ihtiyacit temin projesini hazirlayarak kaptaji, isalesi,
deposu, dagitim sebekesi ile bir biitlin olan tesisati yaptiracak, bakim onarim ve isletmesini
saglamakla sorumlu olup bunlarin bedeli santiye kurulmas: maddesi icinde degerlendirecektir. Igme
ve santiye suyu, tabii kaynaklardan temin edilecek olup temiz ve islerin yiirtitiilmesini etkilemeyecek
vasifta olacaktir. Temin edilen su temiz, yeterli miktarda ve yeterli basingta olacaktir. Suyun 6zelligi
devamli bir sekilde kontrol altinda tutulacak ve periyodik olarak numuneler alinarak haftalik
bakteriyolojik tahlilleri yapilacaktir.

S6z konusu miktar ve 6zellikte su temin edilememesi halinde Yiiklenici paket aritma tesisisi
kurarak ihtiyaci karsilayacaktir.

6 GEVRE SAGLIGI VE ATIK SULARIN UZAKLASTIRILMASI

Biirolar, atolyeler, laboratuvar ve diger kullanilan biitiin binalarin tuvaletleri olacak ve bunlar
uygun septik ¢ukurlara veya paket aritma tesislerine baglanarak muntazam bakim onarim ve
isletmeleri saglanacaktir.

Yiiklenici is sahasinda ¢evre sagligi ve saglik sartlarina tamamen riayet edecek ve bu konuda
yetkili Tiirk makamlariman yayinladigi tiiziik, yonetmelik ve nizamnamelere uyacaktir.

Yiiklenici gerek kendi ve gerekse Idare personeli tarafindan kullanilan santiye biirolarin
devamli temiz tutmakla miikelleftir. Toplanacak ¢opler Idarenin uygun gordiigii yerde yakilacak
veya gomiilecektir. Atik ¢Opler higbir sekilde rastgele araziye ve su yollari lizerine atilamayacak
veya depolanmayacaktir.



7 ELEKTRIK TEMiNi VE AYDINLATMA

Insaat sahasina elektrik enerjisi elektrik dagitimi ile ilgili kurum veya kurulusun gosterdigi
ana trafo merkesinden 34,5 kV luk enerji nakil hatti ile temin edilecektir. Idare ve Yiiklenici ihtiyag
duyacagi enerji tikketimini bu nakil hattindan karsilayacaktir.

Yiiklenici yurarida bahsedilen enerji nakil hattindan gerekli enerjiyi saglamak i¢in (34,5 /0,4
kV) diisiiriicti trafo istasyonunu ve dagitim sebekesini tesis edecektir. Yiiklenici biitiin insaat
ithtiyacimi karsilayacak gii¢ tesislerini temin ve tesis etmekten sorumlu olacaktir.

Yukarida bahsedilenlere ilaveten Yiiklenici, ana gii¢c kaynaginin kesilmesi halinde aydinlatma,
havalandirma, su temini, is yerinin kuruda tutulmasi v.s. gibi sahanin emniyeti i¢in gereli olacak
minimum kapasiteyi temin edecek yedek gii¢ jeneratorleri bulunduracak ve bunlar saglamis
olacaktir.

Yiiklenici santiyenin ve gegici tesislerin enerji dagitimi i¢in liizumlu biitiin trafolari, devre
kesicileri, emniyet ve ayirict salterleri, voltaj regiilatrleri, hatlar, direkler, direk armatiirleri,
iletkenler, sayaclar ve diger techizat dahil olmak iizere elektrik enerjisini tesis edecek, isletecek ve
bakimini yapacaktir.

Yiiklenici ana trafo merkezinden gelen enerji nakil hattinin bakimin1 yapacaktir.

Yukarida belirtilenlerle ilgili biitiin proje ve hesaplar Yiiklenici tarafindan yiirtirliikteri
sartname ve standartlara uygun olarak hazirlanacaktir. Bu islerin yapim ve montajina, projelerin
Idare tarafindan tasdik edilmesinden sonra baslayacaktir.

Enerji nakil hattindan ¢ekilen elektrigin bedeli Yiiklenici tarafindan ilgili dagitim sirketine
odenecektir.

8 SANTIYE HABERLESMESI

Yiiklenici ingaat sahasi i¢inde haberlesmeyi temin edecek tesisati kuracak, isletecek ve bu
haberlesme sisteminin bakimini yapacaktir. Telefon sistemi santiye haberlesmesi icin yeterli
kapasiteye sahip olacaktir.

9 SANTIYE EMNIYETI

Yiiklenici biirolari, atdlyeleri ve dolama tesisleri, site tesisi ve yetkililerden baskasinin
girmesi emniyet agisindan uygun bulunmayan diger biitiin insaat sahalari uygun sekilde citle
cevrilecek, giris kapist olacak ve bekc¢i bulunacaktir. Yiiklenici sitenin ana girisinde pazar ve tatil
giinleri dahil olmak {izere, santiyede ve ingaat kampinda 24 saat gorev yapacak uygun sekilde
egitilmis ve yeterli glice sahip emniyet elemanlarini bulunduracaktir. Depo tesisleri etrafi tel citle
cevrilecek, aydilatilacak ve muntazam bir sekilde emniyet elemanlar: tarafindan kontol altinda



bulundurulacaktir. Ambar binalar1 ve patlayict madde depolar1 daima kilitli tutulacak ve kontrollu
olarak acilacaktir.

Genel olarak, Idare veya Yiiklenici tarafindan temin edilecek santiye tesisleri, sdzlesme
dokiimanlarinin bir parcast olan “Ozel Sartname”nin konusu olup sodzlesme dokiimanlarinda
anlatilmistir.

10 LABORATUVAR

Yiiklenici , malzemelerin ve imalatlarin kontrolii i¢in santiyede bird laboratuvar binasi
yapacaktir. Laboratuvar binasi Idarenin isteklerine uygun olara, gerekli detaylari kapsayacak sekilde
yapilacaktir.

Deneyler igin gerekli ara¢ ve geregler Idare tarafindan temin edilecektir. Deneyler idare
elemanlar: tarafindan yapilacak ve Yiiklenicii bu isler i¢in idareye yardimci olacak ileman verecektir.

Laboratuvanda elde edilen sonuglar bir yazi ile Yiiklenici’ye bildirilecektir. Yiiklenici buna
gore imalatlarin durumunu takip edecek ve gerekli tedbsirleri alacaktir.

11 BETON TESIiSi VE CIMENTO AMBARI

Yiiklenici santiye genel yerlesim plani {izerinde gosterilen yere beton tesisini kuracaktir.
Beton tesisi, insaat faaliyetlerinin yogun oldugu dénemdeki beton imalatlar1 iiretebilecek kapasitede
olacaktir. Beton tesisi, her malzemeyi rahatca alip tartabilecek bir diizen i¢inde olmalidir. Her tarti
tertibat1 yaysiz ve kolayca goriilebilen bir tart1 skalasina sahip olmalidir.

Beton santrali “Beton Isleri Teknik Sartnamesi”ndeki sartlara uygun olarak tesis edilmelidir.

Cimento ambar1 santiyeye getirilen torba ¢imentolar i¢in gereli olacaktir. Cimento ambari
¢imento torbalarin1 nemden ve yagmurdan koruyacak sekilde yapilacaktir. Santiyeye getirilen dokme
¢imento ise silolarda muhafaza edilecektir.

12 PATLAYICI MADDE DEPOSU

Yertistii depolar1 miimkiin oldugunca, yerlesim merkezlerinden uzak ve tek katli olarak,
patlama oldugunda uzaklara tehlikeli pargalar sagmayacak malzemeyle ve genis sagakli olarak
yapilacaktir. Catilar izin makaminca uygun goriilen hafif yanmaz malzeme ile ortiiliir.

Depolarin zemini ¢ivi, vida, herhangi bir yarik ve c¢atlak bulunmayan, diizgiin, sizdirmaz,
herhangi bir cismin ¢arpmasiyla kivilcim ¢ikarmaz ve kolay temizlenir bicimde ¢imento sap veya
mozaikle kaplanir.

Depolarin duvarlari nem gecirmez bir harcla ¢atlaksiz ve diiz olarak sivanir, agik renk badana

edilir. Pencereler catiya yakin yiikseklikte ve giiney 1sinlarinin dogrudan depo i¢ine girmesini
onleyecek bi¢cimde yapilir. Havalandirma i¢in havalandirma delikleri konur. Havalandirma amaciyla
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ac1ldig1 zaman igeriye yabanci cisimlerin girmemesi i¢in pencerelere galvanizli tel kafes konacaktir.
Ayrica dus kisimlarina diysariya agilir ve igeriden mandallanabilir saglam ahsap kaplar yapilacaktir.

Dis kapilar saglam sa¢ malzemeden yapilacak, gizli kilit kalilacak ve kanatlar1 disariya
acilacaktir.

12.1 Patlayici Depolarin Teknik Ozellikleri

1. Bina i¢inde zeminden ¢atiya kadar yapilan baca ve bunlara agilan havalandirma delikleriyle
depolarin havalandirmalar1 saglanacak, baca delikleri ku, fare gibi hayvanlarin ve boceklerin
girmesine eggel olabilecek bakir ve piring tel kafeslerle ortiilecek,

2. Depolar evzuatin 6n gordiigii partoner sistemiyle donatilacak ve bu sistem her yil kontrol
edilecektir.

3. Depo kapilarina ve girte duvarlarin yanina statik eletrige kars1 topraklanmis piri¢ bakir veya

aliminyum levhalar konacak,

Aydinlatma tesisati, yalitilmis tipteki armatiirlerle ve ilgili mevzuata uygun olarak yapilacak,

Stok miktar1 5000 kg’a kadar olan depolarda en az 50 m, 5000 kg dahil daha fazla patlayici

madde stolanmis depolarda ise en az 100 m uzakliktaki tel orgii ¢ekilir veya denetim

makamlarinca gerek goriiliirse duvar yapilir.

Patlayic1 madde depolarinda gece giindiiz stirekli olarak bek¢i bulundurulacaktir. Meydana

gelecek herhangi bir kazadan, yaralanma ve Oliimlerden veya g¢evreye verilen zararlardan

Yiiklenici sorumlu olacaktir.

ok~

13 AMBARLAR

Santiye yerlesim plani hazirlanirken ambarlar igin, yeterli ve diizgiin bir saha ayrilacaktir.

Sarf malzemeleri( Civi, bag teli, kazma, kiirek, eldiven, ¢izme, koruyucu tulum ya d1 elbiseler,
teknik emniyet malzemeleri, kirtasiye malzemeleri gibi) insaatin biinyesine giren veya girmeyen
kiymetli ve hava sartlarinda etkilenen malzemeler (dilatasyon malzemeleri, boyalar, ¢esitli katki
maddeleri gibi) ve kullandiktan sonra yeniden kullanilmaya hazir hale gelebilen malzemelerin (iskele,
boru ve kelepgeleri, kirisler, kablolar gibi) korunabilmesi i¢in ambar yapilacaktir.

14  IMALAT ATOLYESI

Imalatin biinyesine giren metal aksamin bir bdliimii bu atdlyelerde yapilacaktir. Imal edilecek
elemanlar i¢in gereli detay projeler Yiiklenici tarafindan hazirlanacaktir. Yiiklenici bu kisimda
kalifiye isciler ¢alistiracaktir. Yapilan imalatlar Idare elemanlar tarafindan kontrol edilmeden yerine
konulmayacaktir.

15 TATBIKAT PROJELERI

Isin tatbikat projeleri eger idare tarafindan hazirlanarak verilmemis ise Yiiklenici firma
tabikat projelerini hazirlayarak Idare’nin onaymna sunacaktir. Projelerin Idare tarafindan tasdiki ile
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bunlarin miilkiyet ve telif haklar1 Idare tarafina gegmis olacaktir. idare bu projeleri ¢ogaltmaya,
kaynak gostermeye ve bagka islerde de kullanma yetkisine sahip olacaktir. Yiiklenici herhangi bir
hak iddiasinda bulunamaz.

Yiklenici projeleri, sdzlesme hitkimlerine, fenni sartlara ve sartnamelere uygun olarak
yapmaya ve Idareye tasdik ettirmege mecbur olup projelerini tasdik ettirmeden ise baglayamaz.

Idare projeleri tasdik etmeden bunlara ait her tiirlii hesap ve detaylar1 istemege, projeler
izerinde gerekli gordiigii degisiklikler yapmaya, projeleri kismi olarak tasdik etmeye yetkilidir.

Yiiklenici projeleri Idare’nin onayladigi bu hususta tecriibeli ve ihtisas sahibi olan
mihendislere yaptiracaktir. Projelerin uygulamasinda ortaya c¢ikacak biitiin hata, noksanlik ve
yanlisliklardan Yiiklenici sorumludur. Projenin Idare’ce incelenmis veya tasdik edilmis olmasi
Yiiklenici’yi sorumluluktan kurtarmaz.

Yiiklenici, Idare tarafindan verilen projeleri de dikkatli bir sekilde inceleyecek veya
inceletecektir. Projelerde goriilen fenne ve sartnamelere aykiriliklar var ise bunlar1 Idare’ye
bildirerek diizeltmek zorundadir.

Tasdik i¢in sunulan projeleri Idare 30 giin icinde onaylayacak veya eksik bulursa iade
edecektir. Idare’ce 30 giin i¢inde tasdik edilmeyen proje i¢in Yiiklenici’'nin siireden bagka her hangi
bir hak talebi olamaz.

16 KAZI MALZEMELERININ MULKIYETI

Kazidan ¢ikan her tiirlii malzeme Idare’nin miilkiyetinde ve Devletin tasarrufu altindadur.
Yiiklenici bu malzemeyi Idare’nin istedigi sekilde ayirmak, ayiklamak ve gosterdigi yerde
depolamak zorundadir. Cikan maden ve kiymeti ve antika degeri olan esya da devletin mali olup
béyle bir buluntuya rastladifinda derhal Idare’ye haber vermek mecburiyetindedir. Bu tiir
malzemelerin zayiinde, hasar gérmesinden Yiiklenici sorumludur.

17 TEMIZLEME

Yiiklenici, kendisine Idare’ce verilecek talimat dogrultusunda kullandigi veya kontroliinda
bulundurdugu biitiin araziyi, i§ yerine bitisik yerleri ve bunlar arasindaki yollar1 temiz tutaca ve
hi¢bir zaman artik malzemelerin toplanmasina, gidis gelise mani olmasina ve ¢irkin manzara teskil
etmesine meydan vermeyecektir.

Isin bitiminde biitiin gecici tesis ve binalar, idare’nin olanlar harig, Yiiklenici tarafindan
yikilip kaldirilacak ve yerleri diizeltilecektir. Ancak Idare tarafindan kullanilmas: diisiiniilen depolar
ve diger tesisler birakilacaktir. Yiiklenici kendisine ait makine, alet, edevat ve malzemelerini
gotiirecek ve isgal ettigi yerleri Idare’nin uygun gorecegi sekilde temizleyecek ve diizeltecektir.
Genel olarak isyeri temiz ve emniyetli bir sekilde tertiplenecektir. Yiiklenici herhangi bir sebeple
bu isleri yapamaz ise Idare uygun gordiigii sekildi Yiiklenici’nin nam ve hesabima yaptirmaya ve
bedelini istihkaktan kesmeye yetkilidir.
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18  IMALATIN KONTROLU VE KONTROL TESKILATI

Idare sozlesmeye baglanan isi, kendisi veya tayin edecegi miihendis, mimar ve fen
memurlarina kontrol ettirecektir.

Kontrol ile Yiiklenici arasindaki iletisim yaz1 ile olacaktir. S6z ile yapildigi iddia edilen isler
hakkinda Yiiklenici firmanin herhangi bir hak talebi olamaz.

Yiiklenici is ile ilgili santiyeye getirecegi malzemeler sartnamelere ve standartlara uygun
olacaktir. Kontrol miihendisi tarafindan sartnamelere uygunsuzlugu tespit edilen malzemeleri
santiyeden uzaklastiracaktir.

Yiiklenici isi fen ve sanat kaidelerine gore yapmakla sorumlu olup, buna uyulmamasi halinde
Kontrol Miihendisi tarafindan yapilan isler diizelttirilecektir. Diizeltilmesi miimkiin olmayanlar
yikilarak yeniden yapilacaktir.

19  YUKLENICI’NIN IS BASINDA BULUNMASI

Yiiklenici veya yerine tayin ettigi vekili isin yapimi sathasinda isin basinda bulunaca ve igin
yapimina nezaret edecektir. Yiiklenici veya vekili Kontrol Miihendisi’nden izin alamadan isin
basindan ayrilmayacaktir.

20 YUKLENICi ELEMANLARI VE UYGUNSUZ HAREKETLERI

Yiiklenici isin basinda santiye sefi olarak isin ozelligine goére miihendis veya mimar
bulunduracak, ayrica yeteri kadar teknik eleman istithdam edecektir. Ise baslamadan bunlarin
isimlerini ve tahsil durumlarini ve 6z gegmislerini Idare’ye bildirecektir.

Yiiklenici, isin devami sirasinda hile yaptiklari, isleri usiiliine gore yapmadiklari, santiye
diizenini bozucu harekette bulunanlari, huzur ve asayisi bozanlari, {liclincii sahislara zarar verenleri

kendisi ve Kontrol Miihendisi’nin tespit etmesi ve uzaklastirilmasini istedigi personeli derhal is
yerinden uzaklastiracaktir.

21 HIDROLIK MODEL VE MALZEME DENEYLERI

Yapim isi icin ihtiya¢ duyulacak hidrolik model ve malzeme deneylerini Yiiklenici, DSI
Teknik Arastirma ve Kalite Kontrol Dairesi laboratuvarinda yaptiracaktir.
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22  YILLIK FAALIYET RAPORU

Yiiklenici her yilin sonunda isin seyri, o yil iginde yapilan isleri, bunda kullandig1 usiilleri,
karsilagilan meseleleri ve ¢0ziim tarzlarini, bu konuda alinan miisbet veya menfi neticeleri, bu
konudaki diisiince ve kanaatlerini havi bir rapor diizenleyerek bu rapora tesis ve yapilan islerle ilgili
resim ve fotograflar1 da ilave ederek kitap halinde Idare’ye sunacaktir.

23 IDARECE SAGLANAN iMKANLAR

Idare’nin Yiiklenici’ye sdzlesmenin uygulanmasi igin vermis oldugu malzeme, alet, edevat ve
makinalarin kira bedelleri verilme sartlarina gore aylik olarak istihkaklardan kesilecektir.

24 MALZEME TEMIN YERININ DEGISMESI

Demir, ¢imento gibi soOzlesmesinde alinacagi fabrika belirtilmis olan malzemelerin
fabrikalarin iiretimden c¢ikmast sebebiyle bu malzemelerin baska fabrikadan alinabilmesi igin
mutlaka Idare’den onay alinacaktir.

25 TASIMA BEDELLERI

Tasima bedeli 6denecek malzemeler sézlesmede belirtilmis olup bunlarin disinda iste
kullanilan malzemelerin tagima bedelleri birim fiyatlarina dahildir.

26 GEGICi iKSA VE GEGICi iSKELELER

Acik kazi ve yer alt1 kazilarinda yapilacak gegcici iksa ve iskelelerin bedeli teklif fiyatlarina
dahildir.

27 TEKLIF FIYATLAR VE FiYATI BELLi OLMAYAN iSLER

Isin yapimi safhasinda teklif fiyatlar, isin yapim usiilii, kullamilan alet ve edavat, makine
degisikligi gibi hususlar ileri siiriilerek higbir sebeple degistirilemez.

Fiyat1 belli olmayan is kalemleri i¢in memleket rayiclerine gore islem yapilir. Bunun igin
benzer analizler kullanilarak fiyat tespiti yapilir. Yahut isin yapiminda kullanilan malzeme ve
makine ekipman ve ¢alisma siireleri isin yapimi safthasinda tespit edilerek buna gore fiyat yapilir. Bu
usiiliin miimkiin olmadig: is kalemlerinde ise piyasa arastirmasi yapilir. Enaz {i¢ firmadan fiyat
toplanmak suretiyle en ucuz olan segilir. Bu faturanin Sanayi ve Ticaret Odasina tasdik ettirilmek
suretiyle fiyat olusturulur.

Yiiklenici firma fiyata itiraz ederek isi durduramaz. Isi tamamlamakla sorumludur. Idare
dilerse fiyat1 belli olmayan isleri baska birine yaptirma hakkina sahiptir.
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28 ARAISTIHKAKLAR

Yiiklenici’nin sozlesme konusu yapmis oldugu islerin bedeli aylik tanzim edilecek ara
istihkaklarla alel usul hesaba dayali olarak sozlesmesinde belirtilen esaslara gore Odenir. Ara
istihkaklarla 6denen miktarlar kesin 6deme olmayip az veya fazla yapilan 6demeler kesin istahkakta
kesin metraj ve dlctimlere dayanarak diizeltilir.

Yiiklenici’nin yapilan 6demelere itirazi olmasi halinde bunu istihkak raporuna serh diiserek
imzalamas1 gerekir. Itiraza sebep olan gerekgeleri 7 giin i¢inde bir yazi ile idare’ye bildirmesi gerekir.
Aksi takdirde istihkaki kabul etmis sayilacagindan sonradan higbir hak iddiasinda bulunamaz.

Idare’nin tanzim edilen istihkaki her kademede inceleyip diizeltme hakki bulunmaktadir.
Diizeltmeler farkli renkli bir miirekkepli kalem ile yapilacak ve diizeltmeyi yapan tarafindan
imzalanacaktir.

Istihkaklar sozlesmesinde belirtilen esaslara gore tanzim edilecek, o tarihe kadar yapilan
islerin tamami1 degerlendirilecek ve bir 6nceki 6denen miktar diisiildiikten ve eger varsa fiyat farki
eklenerek, Yiiklenici tenzilati, varsa cezasi, idare alacaklar1 ve kanuni vergiler diisiildiikten sonra
Yiiklenici veya vekiline 6deme yapilacaktir.

Istihkakin Yiiklenici veya vekili tarafindan imzalanmasi gerekir. Sayet imzalamamasi veya
istihkak tanziminde bulunmamas1 halinde kontrol miihendisi aylik istihkakin1 hazirlayarak idare’ye
sunacak ve higbir isleme tabi tutulmadan istihkak idarede bekletilecektir. Odemenin gecikmesinden
dolay1 Yiiklenici’nin hi¢bir hakki olamaz.

Sozlesme kapsaminda yapilan islerin istihkaklar1 iitine, {linite olarak ayr1 ayr1 tanzim
edilecektir.

29  YIL SONU TESPIT ISTIHKAKLARI

Y1l sonunda isin seviyesini ve yapilan isleri degerlendirmek iizere bir tespit istihkaki
diizenlenecektir. Is is programina uygun olarak seyrediyor ise bu istihkak tespit istihkaki olarak, eger
is programinin gerisinde seyrediyor ise ara istihkak gibi degerlendirilecektir.

Istihkak tanziminin miimkiin olmamasi gibi hallerde bir yil sonu tespit zapti tanzim
edilecektir.

30 KESIN HESAP VE iSTIHKAKI

Sozlesme konusu isin tamamlanmasi, gegici kabuliin yapilmasini miiteakip kesin hesap
islerine baslanacaktir. Kesin hesapta o tarihe kadar yapilan biitiin islerin tutulan kayitlara gore kesin
metraj ve hesab, ara istihkaklara bakilmaksizin son onayli i programina gore yapilacaktir.

Yiiklenici veya vekili kesin hesabin hazirlanmasinda hazir bulunacaktir. Sayet hazir
bulunmamas1 halinde kontrol miihendisi kesin hesab1 re’sen yaparak, kesin kabulii miiteakip idare’ye
sunacaktir.
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Kesin hesabin biitiin detaylar1 ve resmi kayzitlar ile birlikte hazirlanmasini miiteakip tetkik ve
imza i¢in Yiiklenici firmaya yazi ile bildirilecektir. Yiiklenici kesin hesap dosyalarimi idare’de
inceleyecektir. Kesin hesap dosyalar1 higbir surette idare disina ¢ikarilmisina izin verilmeyecektir.
Hazarlanan kesin hesaba Yiiklenici’nin bir itiraz1 var ise bunu biitiin detay ve gerekgeleri ile birlikte
idareye yazi ile bildirecektir. idare Yiiklenici’nin itirazlarin1 inceleyerek varsa bir yanlishik veya
eksiklik bunu diizeltecektir. Kesin hesap Yiiklenici tarafindan 30 giin i¢inde imzalanmamasi halinde
kesinlesmis olacaktir. Bilahare yapilacak itirazlar hicbir surette dikkate alinmayacaktir.

Hazirlanan kesin hesaptan, ara istihkaklar ile 6denmis olan miktarlar diisiilerek, varsa fiyat
farki ve KDV ilave edilecek, ceza, Idare alacaklari, teminat, neefaset, Yiiklenici’nin vergi ve sigorta
borg¢lari, icra yolu ile idareye intikal eden borglar diisiildiikten sonra kalan miktar kadar Yiiklenici
veya vekiline 6deme yapilarak hesap kesilecektir.

31 TEMINAT SURESI

So6zlesmesinde her hangi bir siire tespit edilmemis ise igin teminat siiresi 1 yildir.

32 GEGiCi KABUL

Isin tamamlanmasimi miiteakip, Yiiklenici’nin yazil talebi iizerine kabul islemleri baslatilir.
Kontrol miihendisi, yapilan isi bir defa daha konrol ederek kabule mani bir hal olup olmadigini
inceler. Kabule mani bir hal yok ise idareye bildirir. Biri bagkan olmak iizere en az 3 kisiden, isin
ozelligine gére uzman kisilerden yeterli sayida kabul heyeti olusturulur. Kontrol Miihendisi kabul
heyetine iliye olamaz. Ancak kabul heyetine yardimci olmak iizere kabulde nezaret¢i olarak bulunur.

Kabul heyeti isi, sozlesmesine ve teknik sartlara uygun yapilip yapilmadigini inceler. Deney
edilemesi gereken seyleri deney eder. Kabule mani bir hal yok ise veya tesisin isletmeye alinmasina
mani olmamak sart1 ile % 5 ine kadar olan noksanlar: tespit eder. Bunlarin tamamlanabilmesi igin
nekadar bir paraya ihtiya¢ duyulacagini da tespit ederek kabul tutanaklarini tanzim ederek Yiiklenici
veya vekili ile birlikte imza altina alinir. Sayet eksik, noksan ve hatalarin toplam bedeli isin %5
inden fazala veya % 5 den az olmakla birlikte isletmeye mani bir noksanlik var ise isin kabuliinii
yapmayip tamamlanmasi i¢in bir siire tayin ederek Yiiklenici’ye teblig ederek kabulii yapmadan
doner. Eksiklikler tamamlanip, kontroldan sonra Ihale onay makami gegici kabul tutanaklarini
imzalar. Bu sekilde tesisin gecici kabulii yapilmis sayilir.

Yiiklenici firma kabule istirak etmez veya kabul tutanaklarin1 imzalamak istemez ise, kabul
heyeti tutanaklarda bu hususu belirterek kendisi imzalar ve onay i¢in ihale makamina sunar.

Idare yapilan isin dilerse bir kisminimn kismi gecici kabuliinii yaparak teslim alabilir.

33 KESIiN KABUL

Kesin kabul islemlerinde de gegici kabulde takip edilen yol aynen korunur. Kesin kabul
heyeti is mahallinde isi inceler. Gegici kabulde tespit edilen eksikliklerin ve hatalarin giderilip
giderilmedigini, gegici kabul ile kesin kabul arasinda imalatlarda herhangi bir bozulmanin olup
olmadigini kotntrol eder. Eger eksiklik ve bozulma var ise ve bunlar tesisin isletilmesine engeldegil
ise bunlar i¢in bir nefaset bedeli tespit ederek Yiiklenici firmaya bunlarin giderilmesi i¢in bir siire
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verir. Bu zaman sonunda eger eksiklik ve kusurlar giderilmis ise tanzim edilen kabul zaptin1 onay
icin Idareye sunar. Sayet eksiklik ve kusurlar giderilmemis ise
A) Eger eksiklik ve kusurlar isletmeye mani degilse bunlar i¢in nefaset bedeli kesilir.
B) Eger eksik ve kusurlar biiyiik boyutta ise bu kusurlar1 idare Yiiklenici nam ve hesabina baska
birine tamamlatir.
C) Gegici kabul ile kesin kabul arasinda tesiste biiyiik bir kusur ve ayip ortaya ¢ikmis ve
Yiiklenici’de bunu gidermiyor ise igin feshi yapilir.

34 GENEL TEKNiK HUSUSLAR

34.1 Olgii Birimleri

Bu sozlesme altinda agiklanan tiim isler i¢in Uluslararas1 Metrik Sistem kullanilacaktir. Aksi
belirtilmedikge tiim Ol¢ii birimleri metrik sistem birimleri olarak ifade edileceklerdir.

34.1.1 Toleranslar

Herhangi bir metal parcalarinin dl¢iilerini sinirlamak i¢in toleranslar ve paylar, ISO “Limitler
ve Uyum i¢in Sistemler” veya VDE/DIN standartlarina gore olacaktir.

34.1.2 Stresler ve Gilivenlik Faktoru
Tasarimin biitlinlinde, ozellikle degisken streslere, titresime, darbe veya soklara maruz
kalacak parcalarin tasariminda yeterli giivenlik faktorleri kulanilacaktir.

Yiiklenici yeterli bir tasarim igin tam sorumululugu alacak ve gereken yerlerde (kabul edilen
1yl mithendislik uygulamalarinca onaylanan) diisiik stresleri kullanacaktir.

Yiiklenici, talep edildiginde ekipmanin tasariminda kullanilan maksimum birim stres
bilgilerinin tamamini Idare’ye verecektir.

34.1.3 Sismik Sartlar

Biitin ekipman ve techizat asagidaki deprem sartlarina gore tasarlanacaklardir.
Hesaplamalarda;

e Pik yatay ivme (x ve y yonii)
e Pik diisey ivme (z yonii) pik yatay ivmenin 2/3’ii olarak alinacaktir.

Deprem yiikii i¢in degerlerin her ii¢ yonde de ayn1 anda uygulandigi gz oniine alinacaktir.
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34.1.4 isim Plakalari ve Markalama

Isim plakalar1 elektroliz yolu ile aliiminyum kaplanmis ve Tiirkge olacaktir. Isim plakalari
IEC Standartlarinda gosterilen tiim bilgileri icereceklerdir. Idare tarafindan gerekli goriiliirse isim
plakalarina ilave bilgiler eklenecektir. Uzunluklar, agirliklar, hacimler, basinglar, kapasiteler metrik
birimlerle ifade edileceklerdir. Isim plakalari idare’nin onay1 almacaktir.

34.2 Boyama

34.2.1 Genel

Aliiminyum ve galvanizli ylizeyler boyanmiyacaktir. Diger yiizeyler asagida belirtilen
islemlere tabi tutulacaklardir.

34.2.2 Temizleme

Tim ylizeyler zimpara veya kuvars kumu kullanilarak saglam metal yiizeye kadar
temizleneceklerdir. Capak, gres, toz, v.b yilizeyden tamamen temizlenecektir. Bu tiir temizlemede
celik pargaciklarindan olugsan metalik kum kullanilmayacaktir.

34.2.3 Atolye Boyasi

Miimkiin olan en kisa siirede, ama kum piskiirtmesi ile temizleme ve tozdan asindirma
isleminden sonra dort saati gegmemesi sarti ile, yiizeyler iki kat astar boya ve uygun iki kat son boya
ile boyanacaktir. Renk dahil kullanilacak boya Idare nin onayina tabi olacaktir.

Toplam boyanin kalinlig1 idarenin onayladig1 kalinliktan daha az olmayacaktir.

Montaj veya deneyler sirasinda hasara ugrayan boyali kisimlar onarilacaktir.

34.2.4 Ekipman, Malzeme ve isgilik

Tiim ekipman yeni ve amaca uygunlugu tecriibelerle ispatlanmis en son tasarim olacaktir.
Ekipman i¢indeki tiim malzeme yeni ve birinci sinif ticari kaliteye sahip kusursuz olacaktir.

Iscilik birinci siif kalitede olacak ve yiiksek sinif ekipman imalatina elverisli en iyi atdlye
uygulamalarina uygun olacaktir.

Miimkiin olan yerlerde benzer parcalar ve yedek parcalar birbirlerinin yerlerine
kullanilabileceklerdir.

34.2.5 Diger imalatgilarla Koordinasyon ve Taseronlar

Yiiklenici, diger Yiikleniciler ve imalatcilarla tam bir koordinasyonu saglayacaktir.
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Yiiklenici, isin veya techizat temininin bir veya daha fazla boliimiinlii taseronlare
verebilecektir. Taseronlar Yiiklenici’nin tam sorumlulugu altinda olacaklar ve ancak idare’nin
onceden onayinin alinmasi sart1 ile kullanabileceklerdir.

Yiiklenici, isin kapsamina dahil etmeyi amagladig1 tiim ekipmanin imalat¢ilarinin isimlerini
ve referanslarini onerilen ekipmana iliskin performans verileri ve diger ilgili bilgiler ile beraber onay
i¢in Idare’ye sunacaklardir.

34.2.6 Cizimler ve Yuklenici Tarafindan Verilecek Bilgiler

Yiiklenici, igin kapsamina dahil etmeyi istedigi biitiin ekipmanla ilgili performans verileri ve
diger uygun bilgileri, ekipman imalat¢ilarinin isim ve referanslarini onay i¢in verecektir.

Buna ilaveten Yiiklenici tasarimi igin idare’nin onaymi almak amaci ile gerekli tiim diger
cizimleri, hesaplari, diyagramlar1 ve imalat takvimini uygun bir zamanda sunacaktir.

Sozlesme sartlarina gore, temin edilen ekipman ve aksesuarlarma ilsikin biitiin gerekli
tanimlamalar ve verileri de igeren sistemlerin ve ekipmanin gozetim, isletme ve bakimi i¢in gerekli
olan talimat kitaplar1 ve ¢izimleri teslim edilecektir. Bu talimatlar, biitiin role ve enstriimanlar i¢in
ana santral talimatlarma ilave olarak verilecektir. Teslimattan 6nce bu talimat kitaplar1 Idare
tarafindan onaylanacaktir.

Yiiklenici, ekipmanin imalatindan veya iligili ekipmani siparis etmeden once ayrintili
hesaplamalar1, imlatg1 dokiimanlarini ve veri sayfalarini Idare’ye verecektir.

Yiiklenici, sozlesme’nin imzalanmasindan sonra iki (2) ay icerisinde isinin biitiin
asamalarinmn ayrmtilarin1 gdsteren bir is programini onay igin idare’ye verecektir. Is programi, Idare
tarafindan tesis edilen ana is programi ile uyumlu olacaktir.

Gelisme raporlari her ay Idare’ye sunulacaktir.

34.3 Montaj, Kontrol ve Deneyler

34.3.1 Genel

Idare tarafindan gerekli goriilen durumlarda sdzlesme sartlari ile uygunlugu ispatlamak icin ekipman
ile ilgili tim malzemeler, elemanlar, cihazlar v.b. Yiklenici’nin veya taseronun atdlyesinde imalat
islemleri sirasinda deney ve kontrollara tabi tutulacaklardir. Atdlye deneyleri ile ilgili tiim masraflar
Yiiklenici tarafindan iistlenilecektir.

Yiiklenici, yapilan miiracaat iizerine her zaman idare’ye serbestce atdlyeye girme kolayligt
saglayacaktir. Montaj islemlerinin ve deneylerin sinirsiz bir sekilde kontrolu ve gézlemlenmesi i¢in
Yiiklenici tiim imkanlar1 saglayacak ve gerekli durumlarda idare’yi bilgilendirecektir.

Idare’nin montaj islemlerini ve deneyleri kontrol etmesini ve gézlemlemesini kolaylastirmak
i¢in Idare’ye ekipman imalat: ve deney programlarina iliskin bilgi akis1 saglanacaktir. Herhangi bir
kontrol, deney v.b tarihinden en az onbes (15) giin dnce Yiiklenici Idare’ye kontrol, deney v.b tarih
ve yerlerini yazili olarak bildirecektir. Idare kontrol, deney v.b tarihinden en az bes (5) giin dnce
katilma konusundaki kararini Yiiklenici’ye bildirecektir.
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Atolye kontrol ve deneylerinin koordinasyonunu yapmak amaci ile Yiiklenici ekipmanin
baslica elemanlari i¢in detayli imalat programlar1 hazirlayacak ve Idare’ye sunacaktir. Program; isin
veya isletmenin degisik sathalarinin (misal tasarim, malzemelerin siparisi, malzemelerin teslim
alimmasi, 6n montaj, tezgahta isleme v.b) ve atdlye kontrol ve deneylerinin tahmini tarihlerini agikga
gosterecektir. Bu programlar her iki ayda bir Yiiklenici tarafindan giincellestirileceklerdir. Isin
ilerleyisi programda gosterilecektir.

Cesitli pargalarin birbirine uyumunu saglamak ve Olgiilerin, agikliklarin ve toleranslarin
dogrulugunu kontrol etmek amaci ile atdlye montajlar1 yapilacaktir. Bu sekilde montajlar1 yapilmis
olan pargalar santiyede tekrar monte edilebilmeleri igin isaretleneceklerdir.

Ekipman pratik olarak miimkiin olan en biiyiik boyutta monte edilmis bir sekilde santiyeye
sevkedilecektir. Tiim kabinler, kontrol panolart v.b tamamen imalat¢inin atdlyesinde monte edilecek
ve kablolanacaklardir.

Eger Idare, kontrol ve deneyler sirasinda imalatci tarafindan kullanilan aletlerin ve cihazlarmn
kalibrasyonunun gerektigi goriisiinde ise, bu aletler ve cihazlar Idare tarafindan onaylanmis bagimsiz
bir kurum tarafindan masraflar1 Yiiklenici’ye ait olmak tizere kalibre edileceklerdir.

Yiiklenici montaj i¢in gerekli tiim hizmetleri, montaj aletlerini, tesislerini v.b saglayacak ve
kendisi tarafindan temin edilen ekipmanin montajindan sorumlu olacaktir. Yiiklenici santiyedeki
ekipmanin montaji, deney edilmesi ve isletmeye alinmasi i¢in gerekli tiim kalifiye iscileri ve diiz
iscileri temin ve idare edecektir. Talimatlar ve kontrollar montaj islerinin uygun bir sekilde
yapilmasia yonelik olduklar1 oranda, isciler Yiiklenici’nin montaj siipervizoriiniin talimatlar1 ve
kontrolu altinda galisacaklardir.

Yiiklenici, ekipmanin santiyede montaj islemlerinin baglamasi i¢in planlanan tarihi ii¢ (3) ay
once yazili olarak Idare’ye bildirilecektir. Yiiklenici bu bildirimde montaj isleri igin santiyede
calistirmay diislindiigii montaj personeline ait say1, 6zellik v.b gibi detaylar1 da verecektir.

Montaj islerine baglamadan 6nce Yiklenici s6zlesme altinda temin edilmis olan ekipmanin
parcalarinin tesis edilecegi tiim temelleri, diger yapilar1 ve santiyeyi, bunlarin temel ve baglanti
cizimlerine uygunlugunu kontrol etmek i¢in yakindan muayene edecektir. Bu tiir kontrollarin
sonuglart montaj islerine baglamadan 6nce herhangi bir hatanin diizeltilmesi i¢in yeteri kadar zaman
birakacak bir siire icinde Idare’ye sunulacaktir.

Ekipman montaj islemleri imalat¢inin montaj talimatlar1 ve malzemelere, kullanima, kaynak
isleri v.b iligkin uygulanabilir sartnamelere gore uygun bir sekilde yapilacaktir.

Montaj isleri yapilan islerin daha sonra yapilacak olan insaat isleri sirasinda yerlerinden
oynamayacaklar1 bir sekilde isin tiim parcalarinin montajin1 ve sabitlestirilmesini kapsayacaktir.
Yiiklenici bu amag i¢in gerekli tiim donatiy1 ve payandalari temin edecektir.

Makineler ve kaideler miikemmel bir sekilde dogru olarak monte edilecekler ve yerinde
enjeksiyon yapilacaktir. Montaj sirasinda Yiiklenici, tiim glivenlik yonetmeliklerine uyacaktir.

Ekipman miimkiin oldugu kadar dogru bir sekilde hizalandirilacaktir. Yiiklenici, imalatci ve
tedarikciler tarafindan belirlenmis olan toleranslara uyacaktir. Olciimler hassas dlciim cihazlan ile
yapilacaktir. Tiim tesis agikliklar1 ve konumlar1 kaydedilecek ve bu kayitlarin kopyalar1 Idare’ye
sunulacaktir.

Hizalama isleminin yapilmasindan sonra parcalar tesbit pimleri, gegmeli civatalar, ankrajlar,
destekler v.b ile siki bir sekilde pozisyonlarinda tutulacaklardir.
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Ekipmanin tiim pargalar teslimat anindan isletmeye alindiklar1 ana kadar herhangi tiirden bir
hasara kars1 korunacaklardir. Montaj sirasinda veya isletmeye alinma sirasinda hasar géren pargalar
onarilacak veya degistirileceklerdir.

Cam parcalar veya diger kolayca hasar gorebilecek olan pargalar i¢in montaj sirasinda uygun
koruyucu kaplamalar saglanacaktir.

Islenmis yiizeyler veya hizmet sirasinda parlak birakilacak olan yiizeyler montaj sirasinda
korozyona dayanikli uygun bir film tabakasi ile korunacaklardir.

Montaj sehpalar1 ve iskeleleri giivenli calisma sartlar1 saglayacaklar ve uygun kaplama ve
bariyerlerle donatilacaklardir.

Yiiklenici, ¢elik yapilarda herhangi bir kaynak, oksijenle kesme veya delme islemi yapmadan
once Idare’den yazili izin alacaktir. Eger montaj islemleri icin celik yapilara montaj veya aski
atagsmanlar tutturulmussa, kullanimlar1 gerekmedigi zaman Yiiklenici bunlar sékecek ve kaynak
fazlas1 malzeme ve diger atasmanlar taglanarak g¢elik yapilar eski uygun hallerine getirileceklerdir.

Idare tarafindan yazili olarak &zellikle belirtilmedikge, ekipmanin bakim ve onarmmi igin
temin edilen ara¢ ve gerecler montaj i¢in kullanilmayacaklardir.

Montajdan sonra boya sartnamesine gore son kat boya santiyede yapilacak ve hasarli boya
isleri de uygun sekilde yenilenecektir.

Malzeme ve ekipmanin, montajin, deneyler ve deney metotlarinin onaylanmasi ve ilgili deney
sertifikalarinin kabulu veya kontrol ve deneylerden vazgecilmesi Yiiklenici’yi higbir sekilde islerin
sOzlesme sartlarina gore yapilmasi ve temin edilen biitiin malzemenin hasarsiz olmasi ve her a¢idan
amaca uygun olmasi sorumlulugundan kurtarmayacaktir.

Tiim deneyler, kontrollar ve bunlardan ortaya ¢ikan sonu¢ kaydedilecek ve ilgili taraflarca
imzalanacaktir. Raporlar ekipmanin sdzlesme sartlarina uygun oldugunu gosterecektir. Kontrol ve
deneyler asagida agiklanan deneylerini kapsayacak fakat bunlarla sinirlt olmayacaktir.

34.3.2 Atolye Deneyleri
34.3.2.1 Boyut Kontrollari ve Goz ile Muayene

Boyut kontrollar1 6zellikle hassas toleranslar ve uyumlar s6z konusu oldugunda (saftlarin
toleranslari, durgun ve hareketli pargalar arasinda, montaj i¢in diger parcalarla baglant: 6l¢iileri v.b)
tiim ana pargalar, elemanlar ve kismi montajlar i¢in yapilacaktir. Boyut kontrollarnin ilgili par¢anin
veya elemanmn uyumu, montaji veya sokiilmesini etkileyecek Ol¢lim uyumsuzluklari gostermesi
durumunda bu uyumsuzluklar diizeltilecektir. Ancak bu tiir diizeltmeler higbir sekilde isletme
etkinliginden ve giivenliginden veya elemanlarin aralarinda degistirilebilir olma 6zelliginden taviz
verilmesi ile sonuglanmayacak ve ancak Idare’nin yazili onayr alindiktan sonra yapilacaktir. Bu
diizeltme ve tadilatin yukarida bahsedilen sartlar altinda yapilmamasi durumunda s6z konusu eleman
reddedilecektir. Kusurlu makine pargalar1 veya ekipman santiyeye sevkedilmeyecektir.

34.3.2.2 Fonksiyon Deneyleri

Kismi montajlarda ve/veya tiim montajlardaki fonksiyon deneyleri miimkiin oldugunca
Yiiklenici’nin veya tageronun atdlyesinde yapilacaktir. Bu deneyler miimkiin oldugu nisbette en
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kritik isletme sartlar1 altinda yapilacaktir. Fonksiyon deneyleri monte edilmis ekipmanin isletmesinin
sOzlesme sartlarina uyumu ispatlanincaya kadar tekrarlanacaktir.

34.3.2.3 Santiye deneyleri

Ekipman, santiyedeki montajdan sonra isletme deneylerine tabi tutulacaktir. Bu deneyler
santiyede montaji tamamlanmis, kaynaklanmis ve kurulmus tiim ekipmanin deney edilmesini,
kontrol edilmesini, muayenesini ve tetkikini kapsayacak ama bunlarla sinirli olmayacaktir. Santiye
deneyleri ve kontrollar1 isin kesin kabuliine kadar devam edecektir.

Yiiklenici tiim ekipmanin uygun ve tam bir sekilde deney edilmesi isletmeye alinmasi i¢in
gerekli tim ehliyetli personeli, tiim ekipmani, malzemeyi ve hizmetleri masraflar1 kendisine ait
olmak iizere temin edecektir. Idare’nin tayin edilen personelin gerekli santiye deneylerini yapmak
icin yeteri kadar ehliyetli olmadiklarina kanaat getirmesi durumunda idare Yiiklenici’den yeterli
ehliyete sahip ilave personeli santiyeye gondermesini isteyebilecektir.

Sartnamenin ilgili paragraflarinda belirtilen deneylere, kontrollere, muayenelere v.b ilaveten arazi
deneyleri asagidakileri i¢erecek ama bunlarla sinirli olmayacaktir:

1) Klima Sistemleri ile Ilgili Deneyler
e Kuru hazne (dry bulb) ve yas hazne (wet bulb) deneyleri ve ilgili nisbi nem oranlari
¢ Yogunlagsma akim orani
e Kanallardaki hava hizi
e Boslukta hava akimi1 orani
e Sesseviyeleri

e Kontrol ve koruyucu cihazlarin fonksiyonlari
2) Havalandirma Sistemleri Deneyleri

e Sicakligin gevre sicakligi lizerinde yiikselmesi

e Kanallardaki hava hizi

e Qalerilerdeki hava hizi

e (Odalardaki hava hizi

e Boslukta hava akim degisim orani (saatteki hava degisim miktari)
e Ses seviyeleri

e Kontrol ve koruyucu cihazlarin fonksiyonlari
3) Giivenilirlik Deneyleri

Montaj isleminden sonra ve isletme i¢in yapilan hazirliklardan sonra s6zlesme sartlari ile
uyumu ispatlamak i¢in atdlyelerde yapilmis olan deneylerden bagimsiz olarak ekipman fonksiyonel
deneylere, performans deneylerine ve giivenirlik deneylerine tabi tutulacaktir. Bu deneyler sirasinda
ekipmanin fonsiyonel giivenirliligi, isletme emniyeti ve isletme ekonomisi dikkatli bir sekilde
kontrol edilecektir.

Glivenilirlik deneylerinin siiresi otuz (30) kesintisiz giinden daha az olmayacaktir.
Giivenilirlik deneyleri sirasinda tim ekipman ve aksesuarlar optimum isletme sartlarina
getirileceklerdir.
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Giivenilirlik deneyleri sirasinda ekipman Yiiklenici’nin deneticisinin gozetimi altinda ve
yardim ve tavsiyeleri ile Idare personeli tarafindan isletilecek ancak ekipmanin isletilmesinde uygun
fonksiyon, emniyet ve ekonomiye miidahale edilmemesi kaydi ile Yiiklenici gerekli olabilecek tali
ayarlamalar1 talep edebilecektir.

Yiiklenici herhangi bir santiye deneyinin beklenen baslangi¢ tarihini yazili olarak bir (1) ay
once Idare’ye bildirilecektir. Bu bildirimde Yiiklenici ayrica deney metoduna, deney siiresine v.b
iliskin detaylar1 da verecektir. Kismi sistem deneyleri ancak Idare’nin yazili onayi ile baslayacaktir.

Deneylerin onayi, deney sertifikalarinin kabulu veya santiyedeki herhangi bir deneyten
vazgecilmesi  Yiklenici’yi  sozlesme  hiikiimlerini  yerine  getirmek  sorumlulugundan
kurtarmayacaktir.

34.4 Garantiler
34.4.1 Siire

Yiiklenici; sozlesme kapsaminda temin ettigi tiim daimi ekipmani tasarim, iscilik ve
malzemedeki tiim kusurlara kargim sézlesme siiresi boyunca ve gegici kabul tarihinden sonraki oniki
(12) aylik bir siire i¢in garanti edecektir.

34.4.2 Garantilerin Yerine Getirilememesi

Yiiklenici, isin yapilmasi sirasinda ve gegici kabulden sonraki garanti siiresi icinde Idare
tarafindan sozlesme sartlaria uygun olmadig1 belirtilen herhangi bir isi Idare’ye herhangi bir masraf
yiiklemeden derhal tamir edecek ve/veya sokecek ve degistirecektir. Yiiklenici bu tiir tamir, sokiim
ve degistirme islemlerinden kaynaklanan is hasarlarinin tiim onarim masrafin1 6deyecektir. Eger
Yiiklenici durum kendisine bildirildikten sonra s6zlesme sartlarini karsilayacak sekilde diizeltmeleri
yapmay1 reddederse veya israrli bir sekilde ihmal ederse, Idare gerekli diizeltmeleri masrafi
kendisine ait olmak {izere yapabilecek ve yapilan masrafa esit bir tutar1 Yiiklenici’nin alacaklarindan
kesebilecektir.

Sozlesmede aksi belirtilmedikce degistirilen herhangi bir ekipman veya onarilan herhangi bir parca
bir dnceki ile ayn1 6zelliklere ve slireye sahip olan ve degistirme veya onarim islemenin tamamlanma
tarihinden baglayan bir Garanti Siiresine tabi olacaktir.

34.5 Paketleme ve Nakliye

Biitlin ekipman, her tiirlii iklim sartlarinda, uzun siireli deniz ve kara sevkiyatina dayanacak
sekilde dikkatlice paketlenecektir.

Yedek parcalar uzun siireli depolamaya dayanacak sekilde paketlenip kutulanacaklar ve
paslanmaya kars1 tamamen korunacaktir.

Yedek parcalar diger unsurlardan ayr1 olarak paketleneceklerdir. Yedek parca paketlerinin
iizerinde, muhteviyatinin yedek parca oldugunu acgik¢a gosteren isarete sahip olacak ve depolama
talimatin1 kapsayan bir muhteva listesi bulunacaktir.

Idare’nin yazili onay1 olmaksizin hig bir malzeme sevk edilmeyecektir.
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346 Teslimat

Teslim edilecek malzemeler; kabul edilmis mevcut is ilerleme takvimine gore olacak ve
santiyedeki sartlara gore koordine edilecektir. Teslim edilecek ankraj bulonlar1 ve kaliplar yapi
betonunun dokiilmesinden yeteri kadar 6nce temin edilecektir.

Teslim edilecek malzemeler hasarsiz ve imalatcisinin orijinal ambalaj veya kutusunda olacak
ve iizerinde saglam ve okunakli tanitim etiketleri bulunacaktir. Uygun olan yerde imalat tarihi ve raf
omrii belirtilecektir. Uriiniin iizerinde UL etiketleri de bulunacaktir.

Malzemenin boslatilmasi belirlendigi gibi veya imalatginin talimatina gore yapilacaktir.
Malzeme alis kayitlar1 santiyede tutulacaktir. Malzeme, tam olmasi ve sevkiyatta hasari olup
olmadig1 agisindan incelenecektir.

Isin yiiriimesinin aksamamasi icin, Yiiklenici hasarli malzemeyi santiyeden uzaklastiracak ve
hasarsiz ayni ve yeni {iriiniin teslimatini hizlandiracak ve belirlenen noksan veya kayip malzemeyi en
kisa siirede tedarik edecektir.

34.7 Tasima, Depolama ve Koruma

Malzeme hasardan korunacak sekilde ve imalat¢isinin, malzeme lstiindeki yazili talimatina
gore isleme tabi tutulacak ve depolanacaktir. Depolama, montaj ve malzemenin kullanim ig¢in
kabuliine kadar olan siire i¢inde imalat¢inin tavsiye ettigi bakim yapilacaktir.

Tetkikte kolay erisim saglanmasi i¢in depolama ona gore diizenlenecektir. Periyodik tetkikler
yaparak depolanan malzemenin belirlenen sartlar altinda hasar ve bozulmadan korunmasini
saglanacaktir.

Fabrikasyon mamuller zemin iizerinde, toprak bulagsmamasi ve kirlenmemesi icin bloklar
veya takozlar lizerine depolanacaktir. Gevsek graniilli malzemeler, iyl drene edilmis yabanci
maddelerle karigmasini dnlemek i¢in sert zeminlere depolanacaktir. Bozulmaya tabi malzemeler
gecirimsiz  Ortiilerle kapatilacaklar ve yogunlasmadan kag¢inmak icin yeterli havalandirma
saglanacaktir.

Montaj i¢in hazir mamul malzemeler kuru ve 1yi havalandirilmis alanlarda depolanacaklardir.
Bu malzemeler ifrat 1s1 ve nem degisikliklerine maruz birakilmayacaklardir.

Tehlikeli malzemeler; personelin, depo binasinin ve santiyenin kirlenmesini 6nlemek i¢in
uygun sekilde depolanacaklardir. Malzeme 6zellikleri, uygulanabilir kanunlar, imalat¢inin talimatlar
ve Yiklenici’nin santiyeye 6zel Giivenlik ve Emniyet Talimat1 sartlarini karsilanacaktir.

34.8 Malzemeler

Temin edilecek ekipmanin imalatinda kullanilacak biitiin malzemeler; kullanim amaci i¢in
esnek, dayanikli ve diger fiziki 6zellikleri dikkate alinarak en uygunu segilecektir. Malzemeler, yeni
ve birinci smif ticari kalitede, hata ve kusurdan ari olacaklardir.

Yiiklenici tarafindan imal edilmeyen biitiin malzemeler, gerecler ve unsurlar taninmis
imalatgilarin mamulleri olacaklardir.
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Yiiklenici; biitiin kiiciik mekanik ve elektrikli ekipmanin, malzemelerin ve unsurlarin
standardizasyonunun koordinesinden sorumlu olacak ve pargalar ile yedeklerin birbiriyle
degistirilebilirligini saglayacaktir.

Boyle bir standardizasyon amaci igin Yiiklenici, gerekli koordine isini taseronlari ile

diizenleyip ifa edecektir.

Asagidakilerle siirli kalmamak kaydi ile bu tip malzemeler, ekipmanlar, geregler, fitingler

vs.sunlar1 kapsayacaktir:

e Elektrik motorlar

e Vanalar

e Olgerler

e Elektrik enstriimanlar1 ve metreler

e Gegmeli baski devreler

e Terminaller ve terminal bloklar

e Oncelikli, tali ve yardimer role cihazlari

o Kontaktorler, sigortalar, minyatiir devre kesiciler ve benzerleri

e Kontrol araglar1 ve kontrol anahtarlari

e Lambalar, ampiiller, soketler, fisler vs.

e Yaglayicilar

34.8 Yedek Parcgalar ve Aksessuarlar

34.8.1 Yedek Parcalar

Yiiklenici, bes (5) yillik bir isletme siiresi i¢in gerekli gordiigii ¢esitli ekipman ve yedek
parcalarin detayl1 bir listesini verecektir.

Tim yedek pargalar birbirleri ile degistirilebilir olacaklar ve sézlesmede belirlenmis olan
malzeme ve iscilik ile imal edilmis olacaklardir.

Tim yedek parcalar kutular icinde gonderilecekler ve muhtemel bir hasara kars1 uygun bir
sekile korunacaklardir.

34.8.2 Aksesuarlar, Takimlar ve Aletler

Yiiklenici ekipmanin herhangi bir parcasinin montaji veya sokiimii icin gerekli olabilecek
veya uygun olabilecek anahtarlardan ve herhangi 6zel takim veya aletlerden olusmus tam bir takimi
temin edecektir. Ekipmanin sokiimii ve tekrar montaji gibi standart aletler ile kolayca yapilamayan
isler i¢in somun anahtari, ingiliz anahtar1 gibi 6zel aletlerde isin kapsamina dahil edilecektir. flaveten
bakim, ayar yapilmasi, kontol, hava akimi dl¢iimii, sogutucu sistemin bosaltilmasi ve doldurulmasi,
yaglama ve temizleme i¢in gerekli tiim cihazlar ve aletler de isin kapsamina dahil edilecektir.

Yiiklenici temin edecegi Ozel aletler ve ekipmana iligkin maddeler halinde hazirlanmis bir
listeyi sunacaktir. Idare’nin yukaridaki ihtiyaclarm karsilanmasi igin ilave aletlerin gerektigi
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goriistinde olmasi durumunda bu aletler ilave bir masrafa sebep olmadan temin edileceklerdir.
Yukarida bahsedilen aletler ve ekipman Idare’nin mali olacaktir.

34.9 Giivenlik

Genel olarak elektrik enerjisinin iiretim ve iletimi, patlayict maddelerin kullanilmasi, elektrik
ve mekanik ekipmanin kullanilmasi ve personel nakline iligskin gilivenlik standartlar1 Tiirkiye’de
yiiriirliikte olan kanun ve yonetmeliklere uygun olacaktir. Yiiklenici, santiye giivenliginden sorumlu
bir glivenlik uzmanini i yerinde isttihdam edecektir.

Yiiklenici kendi is yeri personeli icin, yaptiklar1 ise uygun bir sekilde tiim giivenlik
ekipmanini (migfer, emniyet ayakkabisi, eldivenler, lambalar, toz maskeleri v.b) temin edecektir.

Tiim elektrik motorlar, ekipman raylar1 ve borular1 topraklanacaklar ve topraklama
baglantilar1 diizenli araliklarla kalifiye bir personel tarafindan kontrol edilecektir.

34.10 Kazalar ve Yanginlarin Onlenmesi

Yiiklenici, personelin ve miilkiin siirekli olarak emniyete alinmasi ve korunmasi i¢in gerekli
tiim tedbirleri alacaktir. Uygulamadaki tiim yasalarin ve Idare’nin kaza ve yangindan korunma igin
gerekli gordigi direktiflere uyacaktir.

Yiiklenici cesitli ¢alisma alanlarinda siirekli olarak kullanima hazir bulunan yeterli sayida
yangin sOndiriiciiyii masraflar1 kendisine ait olmak tizere saglayacaktir. Yangin sondiiriiciiler tatmin
edici bir ¢calisma diizeni i¢inde tutulacaklardir. Yangin sondiiriiciiler gazli, kuru toz veya onaylanmis
diger kimyasal tipte olacaklardir. Bu yangin sondiiriiciilerin sayilari, tipleri ve yerleri Idare nin
onayina tabi olacaktir.

34.11 Paketleme Malzemesinin Atilmasi

Sandiklar, variller v.b. gibi tiim paketleme malzemeleri Idare’nin mali olarak kalacaklardir.
Ancak Yiiklenici Idare tarafindan talimat verildigi sekilde bu tiir malzemelerin is yeri alan1 dahilinde
bir yere atilmasindan veya Idare tarafindan onaylanan diger bir sekilde elden cikarilmasindan
sorumlu olacaktir.

34.12 Civatalar, Saplamalar, Somunlar ve Vidalar

Tiim civatalar, saplamalar, somunlar ve vidalar metrik dis standartlarina uygun olacaklardir.
Tiim civatalar, saplamalar, somunlar ve vidalar (pullar dahil) lokal sartlara gore uygun bir sekilde
korozyona kars1 korunacaklardir. Somun ve civata baslar1 altigen seklinde olacak ve dogru bir
sekilde islenmis olacaklardir.

Isletme sirasinda gevseyebilecek olan somunlar, civatalar ve vidalar Idare tarafindan onaylanan
yontemlerle, bagl bir konumda kilitleneceklerdir.
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34.13 Temizlik

Yiiklenici calisma ve depolama alanlarini ingaat sirasinda siirekli artik malzeme ve
dokiintiiden armmus bir halde tutacaktir. Isin tamamlanmasindan 6nce Yiiklenici tiim malzemesini,
dokiintiiyti, ¢opii, atik malzemeyi, molozlar1 ve her tiir gecici yapiy1 kaldiracaktir.

34.14 Borular, Flanglar ve Baglantilar

Biitiin borular, flanglar ve contalar uygun yerlerde su kocu basincida dahil, ait olduklar
sistemde olusacak en yiiksek basinca gore tasarlanacaklardir.

Biitiin borular uniform kalinlikta olacak ve uygulanabilen yerlerde flanslarin delgileri ve
boyutlart ANSI B16.5 veya esdegerine uygun olacaktir.

I¢ ¢ap1 50 mm olan daha kiiciik olan borular disli soket-baglant1 elemanlar1 veya onaylanmis
mengeneli kavramalar ile birlestirilebileceklerdir.

Aksi belirtilmedikge i¢ ¢ap1 50 mm ve daha biiyiik olan tiim borularin, baglanti elemanlarinin
ve vanalarin baglanmalar1 flangli baglantilarla yapilacaktir. Tim flanslarin arka yiizeyleri
diizeltilecek, boylece civata kafalari, pullar ve somunlar uygun bir sekilde asagi gomiileceklerdir.
Flanslarin santiyedeki kaynagi Idare nin onayina tabi olacaktir.

Tiim flangh baglantilar flans boyutlarina ve isletme sartlarina uygun baglanti malzemesi ile
yapilacaktir. Baglantilar sikistirildiginda baglanti1 halkalarindan hi¢ bir parca disar1 firlamayacak
sekilde baglanti malzemesi oranlandirilacaktir.

Biitiin borular miimkiin oldugunca duvarlara, tavanlara, kolonlara vs. yakin monte
edileceklerdir. Cizimlerde aksi agik¢a gosterilmedikge, borular yapilarin hatlarina paralel olarak
uzanacaktir.

Celik borulara ait tiim dirsekler, T parcalar1 ve diger baglanti malzemeleri ¢elikten olacaktir.
Boru ig¢erisindeki maksimum su hizi 3 m/sn olacaktir.

Boru dosemesi ilgili sartnamelere ve yerel talimatlara uygunluk gosterecek ve ustalikla
gerceklestirilecektir. Biitlin borular santiye sahasinda belirlenen 6lgiilerde hassasiyetle kesilecek ve
yerine yerlestirme islemlerinde zorlama veya c¢ekme yapilmayacaktir. Boru ddoseme plani ve
yerlestirmeleri klima odas1 ¢ikist ve techizatin diger ekipmanla iliskisi dikkate alinarak en optimum
bicimde yapilacaktir. Techizat ¢evresindeki boru dosenmesine 6zellikle dikkat edilecek ve cesitli
techizat parcalarmin bakimina imkan saglayacak miimkiin olan en fazla agikliklar birakilacaktir.
Herhangi bir yapisal elemanin kesilmesine veya zedelenmemesine dikkat edilecektir.

Projelerde detaylandirilanlar haricinde dolgu veya beton béliimlerden gecen biitlin borular
gomleklere yerlestirilecektir. Eger boru yalitilmamis ise gdmlek ¢ap1 boru ¢apinin bir 6l¢ii bliyiigi
olacak, eger boru yalitilmigsa gémlek ¢ap1 borunun iki 6l¢ii biiyiigii olacaktir. Gomlekler siyah veya
galvanizli ¢elik borudan yapilacaktir.

Birbirine gore farkli oturmalarin olugabilecegi yerlere esnek kavramalar konulacaktir.

Boru, eksenine dik acida kesilecek ve boru kesitini bozmayacak bir aparat kullanilacaktir.
Biitlin borular kesildikten sonra ¢apaklarin kaldirilmasi i¢in raybalanacaktir. Biitiin yon degismeler
fitingslerle yapilacaktir. Borunun santiyede biikiilmesine boru biikme makinasi kullanilmasi halinde
izin verilecektir.
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Techizata biitiin baglantilar flansli birlestiricilerle veya baglantilarla yapilacaktir. Teghizat
tecrit vanalariyla donatilacaktir. Daralan baglantilar, daralan fitingslerle yapilacaktir.

Birlesme Oncesi, siva, kir, siipriintii, yag vs. gibi yabanci maddeler temizlenecektir.

Sistemin tam drenajim1 saglamak i¢in, menba ¢ikist ve mansap inislerinin her metresi i¢in
0.01 m’lik egim yatay borulara verilecektir.

Biitiin borular, genisleme ve biiziilme durumlar1 goz oniine alinarak, kendi ¢izgilerinde ve
egimlerinde elverisli sekilde mesnetlenecektir,

Kancalar asagida standartlar1 verilen araliklarla yerlestirilecektir. Kurblar, mesnetlenecektir,
Cap (inch) 1/2 a 1 s 1% 2 2%
Aralik (m.) 1,5 1,5 2 2 2 3 4

Tecrit olan yerlerde kancalar tecrit malzemesine zarar vermeyecek sekilde, diizgiince
tasarimlanacaktir.

34.15 Boru Destekleri

Baglantilar birbirlerine sikica tutturulmadan once, biitliin borular ilgili boru desteklerinin
iizerine konacak veya asilacaklar ve baglantilar parallel olacak sekilde hizalanacaklardir. Baglantilar
yapilirken; genislemeden kaynaklanan zorlamalarin giderilmesi amaci ile 6zellikle onaylanan yerler
harig, borularin pozisyonu i¢in dondiirmeye izin verilmeyecektir.

Borularin taginmasi ve sabitlestirilmesi i¢cin gerekli tiim konsollar, payandalar, cergeveler,
askilar ve destekler, baglanti elemanlar1 dahil, temin edilen malzemelerin i¢inde yer alacak ve
Yiiklenici tarafindan santiyede tesis edilecektir. Miimkiin olan yerlerde borular ve baglanti
elemanlar flanglarda veya flanglara yakin yerlerde destekleneceklerdir.

Tiim destekler ve askilar herhangi bir borunun, yakindaki borunun veya ekipmanin
konumunu bozmadan hareket edebilecegi sekilde tasarlanacaklar ve diizenleneceklerdir.

Borular, gerilmelerin boru sistemi parcalarina iletilmesini Onleyecek sekilde uygunca
destekleneceklerdir.

Tavanlarin ve tasiyict duvarlarin  icinden gecen biiyiikk borular, beton igerisine
gomiilebilmeleri i¢in iizerlerine kaynakli ankraj halkalari ile birlikte temin edileceklerdir.

34.16 Boru Tecriti

Su tagtyan tiim borular terlemeye (yogunlagsma) karsi koyacak onaylanmig bir sargi ile veya
tabaka ile haricen korunacaklardir. Sistemin basing deneyi Idare tarafindan kabul edilinceye kadar
hi¢ bir tecrit yapilmayacaktir.
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34.17 Vanalar

Cap1 50 mm’nin {izerinde olan su vanalar1 distan milli tip olacaklardir.

Tiim vanalar korozyona karsi dayanimli malzemeden yapilmis sokiilebilir aginma pargalarina
sahip olacaklardir. Bunlarin sizdirmazlik elemanlar1 ve yuvalari, kismi agiklik dahil, higbir ¢calisma
sart1 altinda siirtiinme hasar1 veya agir1 yliklenme olmamasini saglayacak uygun malzemelerden ve
uygun boyutlarda yapilmis olacaklardir.

Ayrica vanalar serbest desarjda kapanma dahil dengesiz basinglara karsi agma ve kapama igin
uygun olacaklardir. Gerekirse bu sartlar1 karsilamak i¢in by-pass sistemi temin edilecektir.

Biitiin vanalar kapama yoOniinii gosteren isaretlerle isaretlenmis olan el-carklarinin saat
yoniinde dondiiriilmesi ile kapanacaklardir.

Vanalar1 tasimak ve sabitlemek icin gerekli olan konsollar, payandalar, ¢erceveler, destekler
ve askilar temin ve tesis edilecektir.

Yiiklenici, borularin harici duvarlardan ve catilardan gecisinde gerekli biitliin fitingleri ve
hava sartlarina kars1 gerekli onaylanmis koruyucu parcalar1 saglayacaktir.

34.18 Dubeller

Montajin her sathasina, santiyede montajin dogrulugunun teyid edilmesi gereken yerlerde
montajin sokiilmesini kolaylastirmak i¢in diibel delikleri ve diibeller tesis edilecektir.

34.19 Elektrik Ekipmani

Alt dagitim panolar1 ve kontrol panolar1 gibi ana sistem elemanlar1 arasinda yer alan tim
baglant1 ve isletme kablolarinin temin edilmesi, tesis edilmesi ve deney edilmesi isin kapsaminin bir
parcas1 olarak yapilacaktir. Tiim dahili kablaj (hiicreler, kabinler ve panolarin oldugu gibi ve hava
fanlari, hava 1siticilari, motorlu aletler, kontrol anahtarlar1, kontrol lambalar1 v.b. arasindaki kablolar
da) isin kapsamina dahil edilecektir.

Dis baglantilara giden tiim kablolar terminal bloklarinda baglanacak, iletken ve devre
isaretleri ile isaretleneceklerdir.

I¢ kablolar her noktadan noktaya verimli bir sekilde ddsenecek ve miimkiin olan yerlerde
demet haline getirilecektir.

34.20 Elektrik Motorlari

Elektrik motorlari ii¢ fazli, sincap kafesli tipte indiiksiyon motorlar1 olacaktir. Biitiin motorlar
tamamiyla kapali, harici sogutmali tipte (IEC yaymn1 34-5’e gore 1P44) olacaktir. Sargi tecritinin
tamami F Smifi olacaktir. Calismaya baslama dogrudan hat iizerinde olacaktir. Motorlar, motorun
anma voltajinin %85’ini ¢alisma aninda basar1 ile saglayabileceklerdir. Motor starterleri biitiin
topraksiz iletkenlerde asir1 yiik korumali kombine devre kesiciler seklinde olacaktir. Yardimer ve
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koruyucu geregler dahil, motorlar tam yiik altinda, motor anma votajimin %85 ila %110 arasinda
devamli ¢alisabilecek kapasitede olacaklardir.

Biitiin dlgiiler IEC yayin1 72-1 ve 72-22ye gore olacaktir. Anma degerleri, ¢evre 1sist 45
derece C i¢cin CENEL yayini 28/64’e gore olacaktir.

Fan motorlart sincap kafesli indiiksiyon tip, 400 £10 % V, ii¢-faz, 50 Hz akimli ¢alisacak, su
damlaciklarini gegirmez gergeveye ve F sinifi tecrita sahip olacaktir.

Gtigleri 1 kW’a kadar olan fan motorlar1 230 V, tek faz ve 50 Hz akimla ¢alisacaklardir.

Tecrit santiye sartlarina uygun olacaktir. Nem, yag ve asindirici partikiillerin - girisi
engellenecektir. Motorlar hatta uygulanan tam gerilime gore tasarlanacaklardir.

Sicaklik artislart 40°C ¢evre sicaklifinda 40°C’yi, tam kapali kompresdr motorlar1 ve
patlamaya kars1 dayanikli Akii Odas1 fan motorlarinda 55°C’yi gegmeyecektir.

Klima kompresor motorlari saatte en az 5 ¢alismaya uygun ve sogutucunun korosif etkilerine
kars1 korunmus olacak, yiiksek bagslama momentine sahip ve tamamen kapali tip olacaktir.

34.21 Elektrik isleri

Bu is i¢in kullanilacak iletkenler agsagida belirtilmistir.

Enerji besleme ve harici yeralti kablo dosemelerinde NYY 1000 V PVC tecrith kablo , diger
kontrol kumanda ve dahili kablo tesisat islerinde 500 V NYM PVC kablo kullanilacaktir. 600V anma
voltajli, vinil tecritli bakir Elektrik teli kullanilacaktir.

Kablaj, borular, baglantilar, fisler vs. dahil miiteferrik elektrik isleri IEC kurallarina uygun
olacaktir. Temin edilen bir ekipmanin tiim elektrik kablaj1 tam olacaktir. Her par¢anin biitlin kontrol
ve kiigiik kablo kisimlar1 ve borular1 baglanti kutularina veya kabinlerine gelecektir. Kablajlar,
dokiim tipi terminal bloklarinda terminal isaretleme seritleri ile sonlanacaklardir.

Terminal bloklar1 kolayca erisilebilen ve uygun yerlere konumlandirilacaklardir. Tiim
terminaller, baglantilar ve kablaj, uygulanabilir IEC Onerilerine uygun olarak 1000 V gerilim altinda
isletmeye uygun olacaklardir.

Borular sert , galvanizli ve sonlar disli ¢elikten olacaktir. Fitingler muylu ve sikilik i¢in contali
ve galvanizli olacaktir. Esnek borular titresim veya esneklik gerektiren yerlerde kullanilabilecektir.
Uygun fitinglerle sikilastirilacaklardir Kablo baglama ve ¢ekme buatlart 1-2 mm veya daha kalin
kaynakli veya dokiim ¢elik plakalardan yapilacak, yerlestirme i¢in ayrilan kisma siacak sekilde ve
boyutlarda olup, kolay acilip kapanmasi igin vidali kapaklar1 olacaktir.

Boru sistemi duvarlarda, tavanlarda, tabanlarin icinde veya altinda, gizlenmis halde
olacaktir.

Insa sirasinda kablo borular, fitingsler, buatlar ve techizat igersine siva birikintisi, kir ve
cer¢Op girmemesine dikkat edilecektir.

Kablo borular1 ve aksesuarlari uygun bicimde ve miikemmel bir sekilde mekanik ve elektrik
olarak baglanacaklardir. Siirekli iletkenligin muhtemel bir engelleme ile karsilasabilecegi yerlere
uygun metalik baglar yapilacaktir.

30



Biitliin kablo borusu kurblarinin egilme yarigaplar1 boru c¢apiin iki veya daha fazla kati
olacaktir. Biitiin kablo borular iki (2) buat arasinda dort (4) den fazla dikdortgen kurb veya benzer
egriler olmayacaktir.

GOmiilii olanlar harig, buatlar ve kablo borular1 uygun sekilde sikica mesnetlenecektir.

Diisiik voltaj enerji kablolart: dielektrik sabitesi 3000V, biikiili bakir iletkenler, termoplastik
tecrith ve kablo biitiiniinde termo-plastik zarfla kapli( maksimum g¢evre 1sis1 45 derece C)
olacaklardir. Diisiik voltaj kontrol kablolari: dielektrik sabitesi 2000V, bakir iletkenli, termoplastik
tecrith ve kablo biitiiniinde termo-plastik zarfla kapli (maksimum c¢evre 1sis1 45 derece C)
olacaklardir. Kontrol kablolarinin kesiti minimum 1.5 mm? olacaktir.

Miimkiin olan biitiin eklemelerde tecrit malzemesi veya lehimsiz basingli baglant1 pargalar
kullanilabilecektir. Baglanti pargalari (klemensler) diizgiin bir sekilde serit gecirmeli olacaktir.

Tellerin ¢ekilmesinde, elektrik teline zarari dokunabilecek yag, gres, vs. gibi maddeler
kullanilmayacaktir.

Biitiin kablolarin ve tellerin ¢ekilmesinde ve désenmesinde tecrit veya koruyucu kaplamaya
kesici veya asindirict etkilerden kaginilacak ayni zamanda iletkenlerde diigiim olugmamasi
saglanacaktir.

Kablo kanalinda tel eklemesine izin verilmeyecektir.

Her devrenin iletken tanimlamasi renkli kodlama ile saglanacaktir.

34.22 Kablo Renk Kodlari

Alternatif akim kablolar1 agagidaki renklerle kodlanacaktir:

o Fazl: sar1

o Faz2: yesil

e Faza: mor

e Notr: acik mavi
e Koruma kablosu sar1/yesil

Dogru akim kaynagi, pozitif uclar i¢in kirmizi ve negatif uglar icinse mavi iletkenlerle
kodlanacaktir. Altenatif akim ve dogru akim devrelerinin renk kodlari igin Idarenin onay: almacaktir.

34.23 Topraklama

Yiiklenici, sistemini, santral topraklama aginda bu pargalara en yakin birakilan iki yerden
ciplak bakir uglara baglanti yapacaktir.

34.24 Akim Roleleri

Isin tamaminda kullanilan akim kontrolleri, 110 V dogru akim sistemine uygun kontaklar ile
techiz edilecek ve Onceden belirlenmis akim degerinin altina diismesi halinde pozisyon
degistirecektir.
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34.25 Limit Anahtarlar

Herhangi bir limit anahtar 6zel uygulamaya tamamiyla uygun olacaktir. Su, yag, toz, kir, 1s1
degisimleri ve farkli genlesmeler dahil potansiyel olarak zararli ¢evre sartlarina 6zel dikkat sarf
edilecektir. Anahtarlarin baglantilar vasitasiyla c¢alistigi yerlerde; asinma veya toleranstan
kaynaklanan hatali calisma ve ayar degisimlerini gidermek igin &nlemler almacaktir. Isletme voltaji
110 V dogru akimdir.

34.26 Kavrama Koruyuculari

Biitiin kavramalar ve disli sistemi kazalara kars1 koruyucu muhafazalarla donatilacaklardir.

34.27 Kaynak

34.27.1 Kaynak isine Hazirhk

Birbirlerine kaynakla baglanacak elemanlar ve kisimlar, ya makasla kesme, taglama, makina
ile isleme gibi mekaniki vasitalarla veyahut gaz veya ark kaynagi ile dogru sekil ve boyutta
kesileceklerdir. Kaynakli baglantilarin tasarimi ve kaynak dolgu metalinin secimi, DIN veya diger
onayl standartlara gore olacak ve ana metalle tamamiyla girerek iyi bir birlesmeye izin verecektir.
Kaynaklanacak yiizeylerin kenarlari; saglam metal, kaynaklanacak kenardan asgari 50 mm geride
goriiniir hatalardan, tabakalanma veya kesme isleminden kaynaklanan hatalar ve pastan, yagdan,
gresten ve diger yabanct maddelerden temiz olacaktir.

34.27.2 Kaynak Usiilleri

Biitiin kaynak isleri; Amerikan Kaynak Biriliginin “Standart Kalite Usiilleri’ne veya ilgili
DIN standartlarinin son yayinlarinda en azindan istenilene esit bir islemle elektrik ark metodu veya
diger uygun bir metodla yapilacaktir.

34.27.3 Kaynakgilarin Yeterliligi

Yiiklenici, kendi kaynak ekibinin yaptig1 isin kalitesinden sorumlu olacaktir. Bu is i¢in
secilmis olan tiim kaynakegilar ve kaynak operatorleri en azindan Amerikan Kaynak Derneginin
“Standard Yeterlilik Prosediirii* niin en son baskisinda veya DIN 8563°te belirlenenlere esdeger bir
kaynak operatorleri performans deneyinden ge¢cmis olacaklardir. Kaynak operatorleri igin yeterlilik
deneylerinin yapilmasina iliskin biitiin masraflar Yiiklenici tarafindan karsilanacaktir.
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