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1- İHALE KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLER:
· Bitlis Merkez Kömüs Mahallesi 500 m çift taraflı kargir duvar ve duvar üstü panel çit korkuluk
· Bitlis Merkez Arıdağ Köyü 500 m çift taraflı kargir duvar ve duvar üstü panel çit korkuluk

· Bitlis Merkez Yalnızçamlar Köyü 500 m çift taraflı kargir duvar ve duvar üstü panel çit korkuluk

· Bitlis Ahlat Kızıldere betonarme duvar ve duvar üstü panel çit korkuluk

· Bitlis Hizan Merkez kargir duvar ve duvar üstü panel çit korkuluk

· Bitlis İl merkezi, Adilcevaz İlçe Merkezi, Hizan Yolalan ,Ahlat Güzelsu, Tatvan İlçe Merkezi duvar üstü panel çit korkuluk
2- PROJE İŞLERİ 
İşe ait ön projeler İdare tarafından hazırlanıp yükleniciye verilecektir. Gerekli görüldüğünde İdare projeler üzerinde gerekli düzeltmeleri yapabilecektir.

İdare tarafından verilecek proje listesi;

	S.No
	PAFTA ADI

	1
	Plan ve Profil

	2
	

	3
	

	4
	

	5
	

	6
	

	7
	

	8
	


Uygulama projesi ihale dökümanında verilmiş olup projenin arazi şartlarına uyum göstermemesi halinde yüklenici tarafından revize uygulama projeleri bedelsiz olarak hazırlanacaktır. Revize uygulama projeleri ile detay ve iş sonu projeleri yüklenici tarafından bedelsiz olarak hazırlanacak ve onay için İdare’ye pafta halinde 5 nüsha olarak sunulacaktır. Uygulama, Detay ve İş sonu projeleri DSİ standartlarına uygun olacak ve ayrıca CD olarak Auto-Cad veya Net Cad formatında İdareye verilecektir. Bu projelerin tetkik ve tasdiki Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki esaslara göre yapılacaktır.
İdarenin talebi doğrultusunda İdarece belirlenen yerde ve uygun görülen personellere bedeli yüklenici tarafından karşılanmak üzere proje eğitimi verilecektir. 

3- COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ BİLGİLERİ İŞLERİ:

DSİ Genel Müdürlüğünün 2006/7 no.lu Genelgesi gereği;

Etüd ve planlamaya yönelik çalışmalarda kullanılan veya proje süresince üretilen tüm uydu görüntüleri, fotogrametrik veriler, harita ve harita bilgileri, plan ve proje çizimleri CBS'ye altlık oluşturacak şekilde Ulusal Koordinat Sistemine uygun olarak İdareye sayısal ortamda teslim edilecektir.

Kati proje veya tatbikata yönelik çalışmalarda yerüstünde ve yeraltında kalan her türlü yapının konum bilgileri (X,Y,Z), kullanılan veya proje süresince üretilen uydu görüntüleri, fotogrametrik olarak elde edilen veriler, harita ve harita bilgileri, planlama ve proje çizimleri CBS'ye altlık oluşturacak şekilde "Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği" ve "DSİ Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Özel Teknik Şartnamesine uygun olarak İdareye sayısal ortamda teslim edilecektir.

CBS verileri aşağıda belirtilen şekilde hazırlanarak İdarenin onayına sunulacaktır. İdarenin onaylamaması durumunda iş geçici kabule teklif edilemeyecektir. 
KLASÖRLER VE İÇERİKLERİ:

i. Dokümanlar klasörü: Çalışmaya ait her türlü excel, pdf, word belgesidir. Bu belgeler kesitler, planlama raporu gibi pek çok dosya içerebilir.

ii. Raster klasörü: 

a) Planlama aşaması dışında; 1/1000-1/5000 ve 1/25000 ölçekli geotiff lerden oluşur. 1/1000-1/5000 ölçekli vaziyet planları onaylı proje haritasını, plan profillerin koordinatlı haritasını içermektedir. 1/25000 ölçekli geotiffler HGK paftasının üzerine projenin işlenmiş halini kapsamaktadır. Kadastral raster haritalar var ise koordinatlandırma zorunluluğu olmaksızın konulabilir. Raster veriler teslim edilirken UTM projeksiyonunda ED50 datumunda teslim edilmesi gerekir.

b) Planlama aşamasında ise planlama çalışması 1/1000-1/5000 ölçekte yapılmışsa raster klasörü 1. Maddesi geçerlidir. 1/25000 ölçekli üretilmişse 1/25000 ölçekli HGK paftasının üzerine projenin işlenmiş halinin onaylı genel vaziyet planı geotiff olarak teslim edilmelidir.

iii. Vektör klasörü: Cad ve CBS isimli iki klasörden oluşmaktadır.

a) Cad klasörü: UTM 3 ve 6 derece “Genel Vaziyet ve Vaziyet Planı” olarak teslim edilmelidir. Ayrıca farklı datumlarda (WGS 84, ITRF, vb.) üretilmişse ham veri olan o datuma sahip orijinal cad verisi de teslim edilmelidir. (AutoCad, NetCad, Microstation… cad dosyaları)

b) CBS klasörü: SHP ve Diger (üretildiği yazılımın formatı hangisi ise, örneğin mdb, gdb, netcad, geomedia mdb, microstation vb. gibi…) isimli 2 klasörden oluşmaktadır.

I. SHP klasörü: 3 derece ve 6 derece isimli 2 klasörden oluşmaktadır. 

II. Diğer klasörü: CBS verisetlerinin/katmanlarının üretildiği yazılım formatında teslim edilmesi gerekmektedir. 3 derece ve 6 derece olmak üzere 2 şekilde hazırlanmaktadır.

iv. Tesis Tanıtım Föyü: 2006/7 sayılı genelgenin tüm raster ve vektörlere ait metaveriler bölümünü kapsamaktadır. Projeye ait işin adı, ihale tarihi gibi genel bilgileri içeren ve bir excel dosyasıdır.

v. Metaveri Dosyası: 2006/7 sayılı genelgenin tüm raster ve vektörlere ait metaveriler bölümünü kapsamaktadır.  Projenin üretildiği koordinat sistemi ve dönüştürüldüğü koordinat sistemi bilgilerini ve dönüşüm parametrelerini içeren bir dosyadır. 
4- BETON İŞLERİ:

Beton ve Beton İşleri TS, ASTM ve diğer ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak yapılacaktır. İdare isterse bu şartnamede belirtilen standartların yürürlükte olan standarda ait kriterleri isteyebilecektir. Yüklenici firma bundan herhangi bir hak talep edemeyecektir. Her nev'i beton dökümünde beton üretim tesisi kullanılacaktır.
İdare istediğinde betonda kullanılan malzemeler üzerinde istediği deneyi yapar veya yaptırır. Bu deneyler sonucu ilgili standart veya standartlara uygun olmayan malzemeler derhal inşaat mahallinden uzaklaştırılır. Yüklenici idarenin yaptığı deneylerde İdarenin istediği gerekli yardımları sağlamakla yükümlüdür.

Beton yapımında kullanılacak olan agregaya ait deney raporunun, çimento ve kimyasal katkı analiz sonuçlarının ve beton karışım raporunun Yüklenici tarafından idareye sunulması esastır. Deney sonuçları son altı ay içinde yapılmış olmalıdır. İdareye sunulan raporların ve analiz sonuçlarının teyidi alınmadan önce beton dökülmeyecektir. 

Beton imalatında kullanılacak agreganın alkali reaktivitelerinin kullanılmadan önce bilinmesi gerekir. Yüklenici bu hususu belirtir muteber raporu İdareye verecektir.
Yüklenici beton imalatlarına başlamadan önce inşaat mahallinde 15*15*15 cm boyutunda en az 30 adet küp kalıp, 2 adet slamp takımı, 2 adet dijital beton termometresi ve yeterince büyüklükte beton kür tankını hazır bulunduracaktır. Yüklenici bu malzemeler ve işler için herhangi bir bedel talep edemez.
Beton karma suyu içilebilir nitelikte ve TSE1008’ e uygun olmalıdır. Bunun için Yapı Denetim Görevlisi Beton karma suyu için analiz isteyebilir. Yüklenici firma bu analizi yaptırmakla yükümlüdür.
1. Betonun Yerine Yerleştirilmesi:

Beton dökümü sırasında İdare teşkilatının, betonu kontrol eden teknik personeli iş başında bulunmadıkça beton dökülmeyecektir. Beton dökülecek yer İdare’nin kabul edeceği bir şekilde hazırlandıktan sonra, yatay kaya satıhları ve kaya satıhları için takriben 2 cm. kalınlıkta, inşaat derzi satıhları için ise takriben 1.25 cm, kalınlıkta olmak üzere bir harç tabakasıyla örtülecektir. İdare’ce aksi belirtilmediği takdirde genellikle betonun sahip olduğu oranda kum ve çimentoyu ihtiva edecektir. Harcın su-çimento oranı, üzerine konacak olan betonun su-çimento oranını geçmemelidir. Harç düzgün bir şekilde yüzey üzerine yayılacak ve sert süpürgelerle yüzeylerin girinti ve çıkıntılarına iyice yedirilecektir. Hazır bulundurulan beton derhal taze harcın üzerine dökülecektir. Kalıp kullanılan inşaat derzlerine dayanan bloğun betonu dökülmeden önce bu yüzeylerin yaklaşılabilen kısımları, üzerine beton gelmeden hemen önce harç ile örtülecektir. Bu gibi harç tabakasıyla kaplanması imkansız ve pratik olmayan yerlerde yeni betonun inşaat derzi yüzeyine iyice temas etmesini temin için dar tokmaklarla kalafat eder gibi, iyi sıkıştırılacak veya bunun gibi gerekli tedbirler alınacaktır. İdare’nin görüşüne göre sıkışmış ve sertleşmiş ve dolayısıyla yerine dökülmeyecek betonlar kullanılmayacak ve atılacaktır.

Beton, doğrudan doğruya konacağı yere uygun bir şekilde götürülüp dökülecektir. Betonu teşkil eden maddelerin ayrılmasına sebep olacak, kitle halinde akıtılmalar yapılmayacaktır. Betonun büyük bir yükseklikten aşağı serbestçe dökülmesi veya yüksek eğimli yüzey üzerinden dökmeye, kalıplara veya demir teçhizata çarparak betonun kaba agregasının zararlı bir şekilde ayrılmasına asla izin verilmeyecektir. Bu şekilde ayrılmalara sebebiyet verecek hallerde, Yüklenici betonu bir oluk ile dökecek ve betonun ayrışmasına izin verilmeyecektir. 
Derzler dolayısıyla kesilmeler hariç, kalıplar içine dökülen betonlar takriben yatay tabakalar halinde ve sürekli olarak dökülecek, tabakaların kalınlığı 50 cm’yi geçmeyecektir. Betonun serbest kalan kenarında meydana gelen eğimler, bu kısımlarda agreganın ayrılmasını önleyecek ve beton sıkılığını, beton tabakasının gereksiz yere ve fazla serbest yüzey oluşmasına meydan vermeyecek şekilde olacaktır. Betonun yerine konma işleminde mahzurlu bir netice doğuramayacaksa, bir kova dolusu beton bir seferde dökülebilir. Fakat kalıp kenarlarında madeni teçhizat civarında, veya İdare’nin gerekli gördüğü yerlerde bir kova muhtevasından, betonun yerine iyi şekilde konulmasını mümkün kılacak miktarı dökülür. İnşaat derzleri, projelerde aksi gösterilmemiş veya İdare tarafından emredilmedikçe takriben yatay olacak, gerekli görülen yerlerde kalıp kullanılarak veya diğer usullerle takip eden tabaka ile iyice birleşmeyi temin edecek şekilde derzlere gerekli şekil verilecektir. Ancak resimlerde aksi gösterilmedikçe inşaat derzlerinde girintili çıkıntılı kilit tertibatına ihtiyaç yoktur.

İnşaat derzlerinin, betonun görülen yüzleri ile kesişme yerleri, yani görülen birleşim yüzeyleri düşey veya yatay hatlar halinde olacaktır.

Beton idarenin rızası olmadan hiç bir suretle su içinde dökülmeyecektir. Su içinde dökülen beton dayanım sınıfı projede gösterilenin bir üst sınıfında olacak ve kullanılan çimento+puzolan miktarı 350 kg/m3 den aşağı olmayacaktır.

2. Vibrasyon:

Beton yerine konunca vibratörlerle sıkıştırılacaktır, icap ederse ilave olarak el tokmakları da kullanılır. Vibratörler betonun içine sokulan tipten olacak, gerek adet, gerekse her birinin gücü bakımından bir defada dökülen beton kütleyi sıkıştırmak için yeterli olacaktır. Yüklenici, iş yerinde yeteri adette vibratör bulunduracaktır. İç vibratörler, beton içine bastırıldığı zaman titreşimleri dakikada 12000 devirden aşağı olmamalıdır. Titreşim hızı (büyüklüğü) betonun sıkışması için yeterli değerde olmalıdır. Titreşim büyüklüğü segregasyona meydan vermeyecek ve fakat sıkışma için gerekli büyüklükte olacaktır. Her zaman yedek vibratör hazır bulundurulacaktır. Vibratörün vuruş gücünün 7000 N dan düşük olmaması tercih edilecektir.
Beton tabakaların üst yüzeylerine yakın olan kısımda, betonun düzeltme işleri kısa sürede yapılacak ve böylece çimentonun yalnız yüzey tabakalarında yeterli şekilde sıkışması temin edilmekle kalmayıp aynı zamanda bir sonraki beton tabakasıyla iyi surette kaynaşma sağlanmış olacaktır. Beton dökülürken, beton tabakası yüzeyinden dışarıya çıkmış olan çakıllar (iri agrega kısmı), vibrasyon sırasında betonun içine sokulacaktır. Yeni beton tabakası yüzeyleri, priz sırasında geliş gidişten zarar görmeyecek şekilde korunacak ve bunun için uygun şekilde kalın döşeme tahtasından yollar yapılacaktır. Taze betonun kesilmesi suretiyle hazırlanan derzler bir sonraki beton tabakası dökülünceye kadar temiz kum tabakasıyla yahut çuval örtülerle muhafaza edilecektir. 

Yatay inşaat derz yüzeyleri vibratör veya malalarla görülen beton yüzleri gibi düzgün hale sokulmayacak pürüzlü bırakılacaktır.

3. Betonun İşlenmesi ve Sıkıştırılması

Beton, karılmasından hemen sonra ve fasılasız olarak işlenmelidir. Yalnız özel durumlarda betonun bir süre işlemeden bekletilmesine izin verilebilir. Bu süre kuru ve sıcak havada yarım saati, nemli ve serin havada bir saati geçmemelidir. Bu gibi durumlarda betonun güneş, rüzgâr, şiddetli yağmur vb. gibi hava etkilerine karşı korunması ve kullanılacağı zaman yeniden karıştırılması gereklidir. Beton mutlaka prize başlamadan önce yerine dökülmüş ve işlenmiş olmalıdır.

Yüklenici, beton dökülür dökülmez bunu bekletmeden sıkıştırabilmek için yeterli sayıda ve kapasitede vibratörü şantiyede hazır bulundurmalıdır.

Betonun kalıba dökülmesi sırasında homojen bir durumda kalmasına dikkat edilmeli ve kütleden ayrılan iri çakıl taneleri kütle içine karıştırılmalıdır. 

Tabakalar yapıdaki basınç yönüne dik olmalıdır. 

Köşelerde ve kalıp boyunca sıkıştırmaya özellikle önem verilmelidir.

Yeni bir tabaka dökülmeden önce, bir önceki tabakanın üstü prizini yapmadan taranmış olmalıdır.

Az su ile karılan ve vibratörle sıkıştırılan betonun karışımı, vibratörün kapasitesine göre ayarlanmalıdır. Bu karışım, sıkıştırma sırasında çok az miktarda çimento şerbeti yüze çıkacak ve iç vibratör kendiliğinden batacak ve yavaşça geri çekildiğinde betonda delik bırakmayacak şekilde olmalıdır.

Vibratörün Titreşimin şiddeti, minimum 45 cm. çapındaki bir çevrede betonun 2.5 cm çökerek yerleşmesini temin edecek derecede olmalıdır.
Sıkıştırılacak tabaka kalınlığı 30 cm. den az, 70 cm. den fazla olmamalıdır. Saniyede 8 cm lik daldırış veya dışa çekiş hızı, sıkıştırma için genel olarak yeterlidir. Vibratör iğnesi, ikinci tabaka sıkıştırılırken bir önceki tabakaya, beton henüz sıkıştırılabilir durumda ise, bir önceki tabaka yüzüne çıkan şerbetin ikinci tabakaya karışmasını ve iki tabakanın kenetlenmesini sağlamak üzere 15 cm kadar girmelidir. Kolon, kiriş, kalın plak ve perdelerde betonun sıkıştırılması için iç vibratörleri, ince plaklarda ise yüzey veya kalıp vibratörleri kullanılmalıdır. 

Beton sıcak havalarda sabah akşam sulanacak ve asgari 7 gün süre ile telis bezi kullanılarak beton nemli tutulacaktır. Betonda ısı ölçümünün kontrolü için thermocouple cihazı ve ölçüm kablosu bulundurulacaktır. 
Soğuk havalarda muhafaza edilecektir.  Sıcak ve soğuk havalarda TS 1248 ‘in şartları yerine getirilmelidir. Bu işlemler için yüklenici İdareden ayrıca bir ücret talep etmeyecektir. Betonun sıcak ve soğuk havalarda muhafaza edebilme işlemleri en az 7 gün sürdürülecektir. İdare lüzum gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir. 
4.Beton Kalıp İşleri
Beton ve betonarme betonları için projesinde ve şartnamesinde belirtilen şekilde, TS 46'ya uygun 21 mm kalınlığında plywood film kaplı suni tahtalarla (ya da aynı şartları sağlayan kalınlığı 3 mm’den az olmamak üzere saç veya madeni yüzey şartlarını sağlayan kalıpların yapılması) teşkil edilen kalıplar kullanılacak ve brüt betonarme kalıbı olacaktır. Şartnamesine uygun olmayan kalıplar şantiyeden uzaklaştırılacaktır. Yüzeyi bozuk olan kalıplar kullanılmayacaktır. Beton yüzeyleri bozuk çıktığında veya kalıp yüzeylerinde bozulmalar olduğunda yüklenici kalıpları yenileyecektir. Kurp dönüş formları keskin şekilde olmayacaktır. Kurplarda yay uzunluğu 50 cm’den fazla olmayacaktır. Taşıyıcı kalıp iskeleleri (ahşap, sac, çelik veya madeni) ve her türlü iş iskeleleri emniyetli şekilde yapılacaktır. İmalatın cinsine göre, kalıp içerisine projesine veya İdarenin talimatına uygun olarak barbakanlar yerleştirilecektir. 

Kalıp görmeyen (U) yüzeylerinin şartnamelere uygun şekilde yapılması masrafları birim fiyata dâhil olduğundan ayrıca bir bedel ödenmez

İki beton birleşimi inşaat derzlerinde pah çıtaları kullanılacaktır.

Taban betonları anoları  m’yi, ağırlık duvarı anoları 8 m’yi ve betonarme anoları alinyimanda 12 metreyi, kurpta ise 6 metreyi geçmeyecektir.

Kalıp takviyeleri elemanları 17 mm çapından az olmayan bulon çubuklar (tie-root) ile yapılacak, beton içinde kalan demir çubuklar ile yapılan yaylı kilit (çiroz) kullanılmayacaktır.

Kalıp takviye elemanları plastik boru içerisinden geçirilecek ve plastik boru uçlarında konik tapa kullanılacaktır.
İdarenin talimat vermesi durumunda 30 m’yi geçmeyecek şekilde belirlenen aralıkta elevasyonun görünen yüzeylerinde DSİ amblemli kalıp kullanılacaktır.

5. Beton Deneyleri

Yüklenici İdare'ce yapılan veya idare tarafından istenen Laboratuvar çalışmaları sonucunda doğabilecek her türlü malzeme cins ve/veya miktar değişikliğini, katkı malzemesi ilavesini sağlamak zorundadır.

Yapılan beton ve/veya betonarme imalatları temsil etmek üzere en az bir takım numune alınacaktır. Yapıdaki beton miktarı 50 m³ ü geçmesi halinde en az her 50 m³ beton için en az 1 takım beton numunesi, diğer beton imalatlar için de her anodan en az 1 takım numune ve her 50 m³ betondan en az 1 takım beton numunesi alınacaktır. Bir takım numune; bir harmandan (bir mikserden) alınan minimum 4 (dört) adet numuneden oluşur. Dört adet numunenin 2 adeti 7 günlük, diğer 2 adeti ise 28 günlük basınç dayanımı deneylerinde kullanılır. İdare isterse, ileriki yaşlar içinde numune alımı yapılmalıdır.
Alınan numunelerden elde edilen deney sonuçlarına göre Beton Basınç Dayanım Çizelgesi hazırlanarak imalat uygunluk belgesi düzenlenecektir. Beton basınç dayanımları projede ya da Birim Fiyat Tariflerinde belirtilen beton sınıfında olacaktır.

Beton basınç dayanımına esas 28 günlük basınç dayanımları kullanılacağı için 1. hakedişlerde dökülen betonun 7 günlük basınç dayanımları dikkate alınarak uygunluk belgesi düzenlenecektir. Sonraki hakedişlerde bir önceki hakedişte ödenen beton imalatın 28 günlük basınç dayanımları dikkate alınarak uygunluk belgesi düzenlenecektir.
Beton basınç dayanımları projede, birim fiyat tariflerinde ve şartnamesinde belirtilen kriterleri sağlamadığı durumlarda veya beton dökümü sırasında herhangi bir sebeple numune alınamadığında veya yapı denetim görevlisinin tereddüt etmesi halinde istenecek karot numuneleri yüklenici firma tarafından alınacak, İdarenin laboratuvarında bedeli karşılığında deneyi yapılarak raporu hazırlanacaktır. Bu yöntem veya yöntemlerle basınç dayanımının belirlenmesi, İdarenin kabul ettiği Üniversite Laboratuvarlarında ve İdarenin gözetiminde de yapılabilecektir. Karot numuneleri mümkün olduğunca çap / boy oranı 2 olacak şekilde kırılmalı, gerekirse boy, çap ve karot alım yönü düzeltme katsayıları ile (ASTM C42), beton döküm yönü düzeltmesinde 1,08 katsayısı kullanılacaktır. 
Karot sonuçları 15*30 silindir cinsinden verilmelidir. Bir yapı için alınan karot numunelerinin 15*30 silindir cinsinden dayanımları aşağıda belirtildiği şekliyle değerlendirilecektir.

1- Bir yapıdan alınan karot numunelerinin her birinin 15*30 silindir cinsinden basınç dayanımı değeri karakteristik basınç dayanımının %75’i ve %75’inden az olamaz.
2- Bir yapıdan alınan karot numunelerinin 15*30 silindir cinsinden basınç dayanımının ortalama değeri karakteristik basınç dayanımının %85 i ve %85 inden az olamaz.

Yukarıda belirtilen iki şartı da birden sağlamayan beton istenilen beton sınıfını sağlamamış olarak kabul edilecektir.

Beton basınç dayanımı çizelgesinde yazan her bir sonuç bir harmana ait sonuç olarak değerlendirilecektir. Numunelerle ilgili tutulacak föyler ile imalat uygunluk belgesi vb. föyler İzleme ve Kalite Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından belirlenecektir.

Beton basınç dayanımlarının değerlendirilmesi aşağıdaki kriterlere göre yapılacaktır:

Fcmort: Bir anodan alınan bütün numunelerin ortalama basınç dayanım sonucudur. (MPa)

Fcmmln: Bir anodan alınan herhangi bir numunenin basınç dayanım sonucudur. (MPa)

Fck: Kullanılacak Beton sınıfına ait karakteristik basınç dayanımıdır. (MPa)

Beton Sınıflarına Ait karakteristik basınç dayanımları;
(15x30 silindir numune)

	Beton sınıfı
	Karakteristik Dayanım

(15*30 silindir numune)

N/mm2 (MPa)
	Karakteristik Dayanım

(15*15*15 küp numune)

N/mm2 (MPa)

	(C16)
	16
	20

	(C18)
	18
	22

	(C20)
	20
	25

	(C25)
	25
	30

	(C30)
	30
	37,5


Not: Eğer taze betondan numune alımında küp kalıplar kullanılacaksa, şantiyede silindir küp geçiş katsayısı İzleme ve Kalite Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından belirlenecektir. Eğer geçiş katsayısı belirlenemiyorsa yukarıda belirtilen karakteristik dayanımlar kullanılacaktır.

1. Bir anodan alınan herhangi bir numunenin basınç dayanımı (Fcmmln) ; kullanılacak beton sınıfına ait karakteristik basınç dayanımının ( Fck ) 3 N/mm2 (MPa) azına eşit veya bundan büyük olmak zorundadır.




Fcmmln= Fck – 3

2. Bir anodan alınan bütün numunelerin ortalama basınç dayanımı (Fcmort) bulunur. Anonun ortalama basınç dayanımı kullanılacak beton sınıfına ait karakteristik basınç dayanımından (Fck) 1 N/mm2 (MPa) fazlasına eşit ya da bundan büyük olmalıdır.

Fcmort = Fck +1

Beton basınç dayanım sonuçları ano bazında değerlendirilmeye tabi tutulacaktır.
Bu bölümde belirtilmeyen şartlar için DSİ Beton Teknik Şartnamesi esas alınacaktır.
5- KAZI İŞLERİ:

İş yerinde yapılması gereken kazılar yüklenici tarafından proje kotlarına uygun olarak yapılacaktır. Projenin doğal araziye aplikasyonu yapılmadıkça kazıya başlanılmayacaktır.
Yüklenici kazı işinin uygun şekilde yürütülmesi için gerekli olan bütün işçilik, malzeme ve ekipmanı temin edecek ve bunların uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayacaktır. Bütün kazılar projelerde gösterilen veya İdare’ce istenen kotlara kadar yapılacak, tesviye edilerek düzeltilecektir. Kazı işleri, günün tekniklerine uygun ve gerekli emniyet önlemlerinin alınacağı bir metot ile yapılacaktır.
Projede sınırları belirlenen sahalar içinde kalan her türlü bitki örtüsü ve kökler temizlenecektir. Kesilen ağaçlar ve bitkiler Orman İdaresi’nin uygun gördüğü bir yerde depolanacak ve koruma altına alınacaktır. Bitki örtüsünün kaldırılmasından sonra nebati toprak, oynak ve bozulmuş zeminler temizlenecektir.
İdare'nin özel bir talimatı olmadan, projelerde gösterilen hat ve seviyelerin haricinde yapılan kazı yerleri Yüklenici tarafından İdare’nin istediği tip malzeme ile doldurulup tesviye edilecektir.
Şev eğimlerini Yapı Denetim Görevlisi zeminin yapısına göre yerinde belirleyecektir. Şev yüksekliklerinin 2 m'den az olması durumunda, şev eğimi (düşey/yatay) toprak zeminlerde 1/1'den, kayalık zeminde 1/0,25'ten daha yatık teşkil edilmeyecektir. 2 metreden büyük şev yüksekliklerinde, kazıya başlamadan önce gerekli inceleme yapılarak heyelan, kayma oluşmayacak en dik şev eğimi İdare tarafından tespit edilecektir. Kazı sırasında şevlerin durumu emniyetsiz görülürse, tutanakla tespit edilerek, İdare’nin izniyle şev eğimleri değiştirilecektir. 

Kazılardan çıkan ve dolgularda kullanılmayan malzemeler yüklenici tarafından belirlenen ve İdare tarafından uygun görülen depo sahalarına taşınacak ve üzeri tesviye edilecektir. 

Kazı öncesi kazı bölgesinin çevresinde kalan yapıların koruyucu güvenlik önlemleri yüklenici tarafından alınacaktır. Üçüncü şahısların mal ve canlarına verilecek olası zararlardan tamamen yüklenici sorumlu olacak ve zararları tazmin edecektir. Yüklenici inşaat yerinde yapılacak kazı çalışmaları sırasında üst kotlardaki zeminin tehlike yaratmaması için her türlü önlemi almakla yükümlüdür.

Kazı çalışmalarına yüklenici azami önemi göstermek zorundadır. Kazı işleri esnasında mevcut bulunan altyapıların zarar görmesi halinde gerekli onarım ve relokasyon işleri yüklenici firma tarafından bedelsiz olarak yapılacaktır. Yüklenici, söz konusu altyapı tesislerinin (doğalgaz, içme suyu, kanalizasyon, Telekom vb.) onarım veya relokasyonu için gereken projeleri yapacak ve ilgili kurumlardan gerekli izinleri alacaktır. Bu işlerin yapılması için yükleniciye ayrıca bir bedel verilmeyecektir.
İmalatlar tamamlandıktan sonra kazı boşlukları ve duvar arkaları İdarenin talimatına uygun olarak doldurulacaktır. 
Bu bölümde belirtilmeyen şartlar için DSİ Kazı Teknik Şartnamesi esas alınacaktır.
6- DEMİR İŞLERİ:
Betonarme demirleri S420 donatı çeliği kalitesinde olacaktır. Şantiyeye getirilen betonarme demirleri kullanılmaya başlamadan önce “Uygunluk Belgesi” düzenlenebilmesi için demir bağından numuneler alınıp deneye tabi tutulacaktır. Yapılan deneyler sonucunda TS708’e uygun olmadığı belirlenen demirler kullanılmayarak şantiyeden uzaklaştırılacaktır.

Betonarme imalatların tüm anolarında pas payı 5 cm olacak ve buna titizlikle uyulacaktır. Betonarme demirleri, projede gösterilen yerlerine ve gösterildiği şekilde titizlikle yerleştirilecek, beton dökümü ve betonun prizi sırasında yerinden oynamayacak şekilde iyice bağlanmış olacaktır. Yerine konulmuş olan demir kirden, zararlı pastan, boya, yağ ve bu gibi yabancı maddelerden temizlenmiş olacaktır. 

Yan yana gelen iki demir arasındaki serbest açıklık, kullanılan en büyük demir çapından veya beton karışıma giren çakılın en büyük çapından küçük olmayacaktır. Betonarme demirlerinin aralıkları her iki istikamette de 30 cm’den fazla olduğu zaman, demir çubukları birbirini kestiği her noktada bağlanmış olacaktır. Aralık 30 cm’den az olduğu takdirde, bağlama bir atlayarak yapılacaktır. Demirlerin birbiri üzerinde çeşitli sıralar teşkil ettiği yerlerde, beton bloklar veya bu işi görecek diğer vasıtalarla demir sıraları projelerde gösterilen ölçülere uygun şekilde birbirlerinden ayrı tutulacaktır. 

Demirlerin kalıp yüzüne olan mesafesi bloklar, askılar ve bu gibi uygun vasıtalarla temin edilecektir. Demirlerin kalıba değmesini önleyen bloklar İdare’ce uygun görülen şekil ve boyutta çimento harcından yapılmış bloklar veya madeni mesnetlerden yapılabilir. Demirin kalıba değmesini önlemek ve demir sıralarını birbirinden ayırmak amacıyla çakıl tanesi, kırmataş, tuğla parçası, madeni boru parçası, ahşap blok kesinlikle kullanılmayacaktır. 

Demir, yerine yerleştirildikten ve bağlandıktan sonra Yapı Denetim Görevlisi tarafından muayene edilerek teslim alınacak ve bununla ilgili olarak ekteki “DEMİR TESLİM TUTANAĞI” hazırlanarak hakedişlere konulacaktır. Donatının teslim alınmasından sonra beton dökülmeye başlanacaktır.
Bu bölümde belirtilmeyen şartlar için DSİ Demir Teknik Şartnamesi esas alınacaktır.
7- PROJE  İŞLERİ:
 Projeleri yüklenici tarafından bedelsiz hazırlanacak ve onay için İdare’ye pafta halinde 7 nüsha olarak sunulacaktır. Uygulama, Detay ve iş sonu projeleri DSİ standartlarına uygun olacak ve ayrıca CD olarak AutoCad veya NetCad formatında İdareye verilecektir.Bu projelerin tetkik ve tasdiki Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki esaslara göre yapılacaktır.Yüklenici tarafından yapılacak Uygulama, detay projeler ve iş sonu projelerinin bedelelri birim fiyatlara dahil olup ayrıca bir bedel çdenmeyecektir.
8- KALİTE KONTROL VE UYGUNLUK BELGESİ:


Deney bedellerinin yüklenici tarafından karşılanması esastır. Yüklenici deneylerini yapı denetim görevlisinin onayladığı bir laboratuvarda (tercihen akredite laboratuvarda) veya şantiyede kuracağı bir laboratuvarda kendi laborantı ile yapabilecektir. 

Yapı Denetim Görevlisinin yükleniciden deney talebinde bulunması esastır. Yüklenici şantiyede laboratuvar kurmaz ise deneyler, DSİ Genel Müdürlüğünce yayınlanan 2012/05 nolu genelge gereği yapı denetim görevlisinin onayladığı laboratuvarda yapılacaktır. Yapı denetim görevlisi belirlediği bu laboratuvarı ve bu laboratuvara yaptırttığı deneylere ait sonuçları İzleme ve Kalite Kontrol Şube Müdürlüğüne bilgi amaçlı gönderecektir.

Yapı Denetim Görevlisi deneylerin İdarenin laboratuvarlarında yapılmasını ister ise deneyler İdarenin personeli tarafından yapılacak olup, “DSİ Laboratuvarları Deney Birim Fiyat Listesi"nde belirtilen cari birim fiyatlar üzerinden ücretlendirilip, Deney Bedeli Tahakkuk Fişi düzenlenerek yükleniciden tahsil edilecektir.  Bu durumda yüklenici işe başlamadan gerekli prosedürleri ( dilekçe, protokol, alındı makbuzu vb.) yerine getirecektir. Bu prosedürler yerine getirilmeden yapı denetim görevlisi işin başlatılmasına izin vermeyecektir.

Yapı Denetim Görevlisinin, deneylerin idarenin laboratuvarında yapılmasını talep etmesi halinde Bölge Müdürlüğümüz İzleme ve Kalite Kontrol Şube Müdürlüğü laboratuvarlarında yapılamayan deneyler İzleme ve Kalite Kontrol Şube Müdürlüğünün görüşleri doğrultusunda İdarenin kabul ettiği kurum içi veya kurum dışı laboratuvarlarda bedeli yüklenici tarafından karşılanmak üzere yaptırılacaktır.

İşin sözleşmesi ve eki olan özel teknik şartnamesinde bulunmayan deney sıklıkları; DSİ Genel Müdürlüğü DSİ Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Daire Başkanlığının yayınlamış olduğu Kalite Kontrol Rehberinde belirtilen esaslara uygun olarak yapılacak olup, Kalite Kontrol Rehberinde bulunmayanlar ise,  ilgili standart veya idarenin kabul ettiği benzer şartnameler dikkate alınarak yapılacaktır. Ancak bu deney sıklıkları yapı denetim görevlisinin ek olarak isteyeceği deneylerden sayılmayacaktır. Yapı denetim görevlisi/İzleme ve Kalite Kontrol Şube Müdürlüğü yükleniciden ek deney isteme hakkına her zaman sahiptir.

Yüklenici şantiyede kurduğu laboratuvarda veya yapı denetim görevlisinin uygun bulduğu laboratuvarda deneylerini yapması/yaptırması halinde dahi İdare, istediği anda istediği yerden kalite kontrol amaçlı numune almada serbesttir. Kalite kontrol amaçlı alınan bu numuneler için yükleniciden herhangi bir bedel talep edilemez.

Yüklenici şantiyede kurduğu laboratuvarda yaptığı deneyleri, İdare tarafından görevlendirilen kalite kontrol görevlisinin (Mühendis, laborant) gözetiminde ve İdare tarafından verilen föyler kullanılarak yapacaktır. Şantiyede bulunan cihazların kalibrasyonları yüklenici tarafından yaptırılacaktır. Kalite kontrol görevlisinin imzası olmayan deney föyleri geçerli sayılmayacaktır. Kalite kontrol görevlisi sadece şantiyede yapılan deneylere nezaret edecektir. Şantiyede yapılan deneylere ait föyler İlgili Şube Müdürlüğünce raporu yazılmak üzere İzleme ve Kalite Kontrol Şube Müdürlüğüne gönderilecek olup deneye refakat ve rapor yazımı için İdare tarafından herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.

Yapı Denetim Görevlisinin deneylerin İdarenin laboratuvarında yapılmasını istemesi halinde, İdare isterse şantiyede laboratuvar kuracak olup, laboratuvarın yer temini yüklenici tarafından bedelsiz olarak karşılanacaktır.

Şantiyede görevli İdare personelinin iaşesi yüklenici tarafından karşılanacaktır.

İşin sözleşme ve ekleri gereği sorumluluğu yükleniciye ait olduğu tespit edilen hatalı, kusurlu ve malzemesi işin sözleşme eki ve standardına uymayan işlerin bedelleri, geçici hakediş raporlarına girmiş olsa bile, yüklenicinin daha sonraki hakediş raporlarından veya kesin hakediş raporundan veyahut teminatından kesilecektir.

Kontrollük yetkilileri her istediği zaman yapılan işleri, malzemelerin kalitelerini ve depodaki malzemeleri kontrol ve tetkik etmekte serbesttir. Yüklenici bu konuyla ilgili gerekli açıklamaları yapmakla ve her türlü yardımı göstermekle sorumludur. Yüklenici tüm yaptığı imalatlarla ilgili olarak kontrollükten malzeme onayı almakla yükümlüdür. Şantiye dışında yapılan imalatları yerinde sevkiyat yapılmadan önce kontrol yapmaya yetkili olup bu amaçla yapılacak denetimleri yüklenici organize ve temin etmekle yükümlüdür. Yüklenici bu işler için ayrıca bir ücret talep etmeyecektir.

Yüklenici numune alma ve deney yapılmasında İdare’ye gerekli olan bütün yardımı ve işbirliğini temin edecektir.

Hakedişe konu imalatta kullanılacak olan her türlü malzeme ve imalata ilişkin  (çimento, agrega, beton, çelik çubuk, su tutucu conta, beton kimyasalları, mamul ürün vb. dolgu sıkılığı, kaya malzeme uygunluğu vb.) uygunluk raporu alınmadan imalatta kullanılmayacaktır.
Yüklenici özellikleri aşağıda belirtilen 1 adet beton press makinasını temin edecektir. Söz konusu alet mevcut işte kullanılacak olup iş bitiminde idarenin malı sayılacaktır.

Beton Test Presi 2000 KN Teknik Şartnamesi

1. Cihazın kapasitesi 2000 kN (200 Ton) ve TS EN 12390-4 standardına uygun olmalıdır.

2. Cihazda deney hızı 0,5 kN/sn. ile 50 kN/sn aralığında ayarlanabilir ve yük ölçüm doğruluğu 20 kN ile 2000 kN ( 2 ton ile 200 ton) arasında sınıf 1 olmalıdır.
3. LCD kapasitif dokunmatik ekranlı dijital ünite; USB bağlantılı PC ara yüzü, çoklu dil desteği, 3 farklı birim seçim desteğine (kN, Ton ve Lb) sahip olmalıdır.

4. Cihaz 4 kolonlu ve vidalı yapıya sahip olmalıdır. Her bir kolonun 8 adet vida ile rijitliği koruyacak şekilde bağlantısı yapılmalıdır. 

5. Cihazın test sırasında kullanım kolaylığı sağlaması amacıyla, test numunesi yerleştirilecek alt tabla zeminden en az 1 metre yükseklikte olmalıdır.

6. Cihazın elektronik kontrol ünitesi; en az 1000Hz (1kHz) veri toplama, işleme hızına sahip olmalı ve elektronik kontrol birimi dahili 4 analog, 3 dijital ve 1 adet potansiyometrik (differansiyal) elektronik ölçüm ve kontrol kanallarına sahip olmalıdır. Böylece toplam 8 sensör ve 1 adet komut kanalı altyapısında çalışmalıdır. Gelişmiş elektronik ölçüm ve kontrol altyapısına sahip olması gereken kontrol birimi her elektronik kanal üzerinden (Toplam 8 adet sensör) ölçüm ve kontrolüne izin vermelidir.  

7. Elektronik kontrol birimi ve uygulama yazılımları tek bir elektronik kontrol birimi içerisinde 4 farklı makine konfigürasyonu tanımlaya elverişli olmalıdır. Böylece aynı test sistemi içerisinde birbirlerinden bağımsız parametre ve ayarlamalara sahip makinalar tanımlanarak, farklı tipte malzemelere bağlı PID ayarlamaları ya da aynı tip numuneler üzerinde farklı sensör konfigürasyonları (Loadcell-Yük hücreleri, Basınç sensörü, LVDT ve deplasman ölçüm sensörleri vb.)  gerçekleştirilerek saklanabilmelidir.

8. Elektronik kontrol ünitesinin ölçüm çözünürlüğü en az 20 bit olmalı ve elektronik kontrol biriminin 4 adet analog kanal için herhangi ekstra elektronik bir donanım ya da çeviriciye ihtiyaç duymadan 1mV/V dan 10 mV/V’a kadar kazanç (gain) ayarlarına izin vermelidir. 

9. Test sistemine sensörlerin adaptasyonu özel elektronik kart içeren sensör soketleri (eeprom) aracılığı ile olmalı ve sensör soketlerinin üzerinde ayar ve kalibrasyon verilerini değiştirebilmek ya da yazdırmak için fiziksel elektronik emniyet butonu olmalıdır. 

10. Teklif edilen cihaz prototip olmamalıdır. Yüklenici aynı seri, aynı donanım ve aynı özelliklerde devlet kurum ve kuruluşlarında halihazırda çalışan en az 5 referansa sahip olmalı ve yüklenici bunu ihale dosyasında belgelemelidir.

9- GENEL HÜKÜMLER
1) Yüklenici kesin hesapları, kontrol teşkilatının denetimi altında işe paralel olarak yürütecektir. Geçici hakedişlerin düzenlenmesinde bitmiş iş kısımları için kesin hesaba dayanan kesin metrajlardaki miktarlar dikkate alınacaktır.
2) Yüklenici ve alt yüklenici çalışanlarının kullanacağı kişisel koruyucu donanımlar DSİ Kişisel Koruyucu Donanım Teknik Özellikleri ve Standartları Rehberinde belirtilen malzemelerden ve bu malzemeler için belirtilen teknik özelliklere haiz olacak ve Yüklenici tarafından temin edilecektir.

3) Faaliyet sahasında oluşacak gürültünün insan sağlığını olumsuz yönde etkilememesi için Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliğiyle birlikte inşa uygulama tarihindeki güncel “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır.

4) Her ara hakediş dosyasına İş İlerleme Raporu hazırlanarak eklenecektir. Bu iş ilerleme raporunun içerisinde; makine parkı ve personel listesi, işin fiziki ve nakdi gerçekleşmesi, işin durumu, yapılan ve kalan işlerin özeti, işe ait problem ve sorunlar gibi bilgilerin yer aldığı rapor, lejantlı (bir önceki hakediş döneminde yapılan işler, bu hakediş döneminde yapılan işler ve kalan işler) Genel Vaziyet Planı, bu hakediş döneminde yapılan işlerin tutarlarını gösteren Yapılan İşler Listesi, yapılan işlere ait renkli çıktısı alınmış fotoğraflar ile yukarıda sıralanan belgelerin (hazırlandığı formatta; xlsx, dwg, docx gibi) bulunduğu CD yer alacaktır.

5) Yüklenici her iş mevsimi sonunda ve inşaatın devamında karşılaşılan teknik ve idari meseleleri, düşünülen ve tatbik edilen hal ve tarzları, mucip sebepleri, kullanılan usulleri ve elde edilen neticelerin kritiğini ihtiva eden bir teknik raporu kontrol teşkilatı ile beraber hazırlayarak İdareye sunacaktır. Bu rapor; Genel Vaziyet Planı, İş İlerleme Raporu, fotoğraf ve gerekli çizimler ile kritikleri ihtiva edecek ve inşaatın umumi seyrini gösterecek şekilde tertiplenmiş muntazam bir kitap halinde olacaktır.

6) İşin devamı sırasında malzeme ocaklarında değişiklik olması durumunda yeni malzeme ocakları için; Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği, Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuatlara göre bu malzeme ocaklarının İdare adına ruhsatlandırılabilmesi ve işletilebilmesi için, İdare adına yapılması gerekli her türlü müracaat, ruhsat, işletme belgesi, emisyon raporu, ÇED, GSM, mülkiyet izni, her türlü harç ve giderler, teknik nezaretçi atanması vb. işlemler yükleniciye aittir. Hammadde üretiminde 03/04/2009 tarihli ve741 sayılı 2009/8 sayılı DSİ Genel Müdürlüğü genelgesi ile 28/08/2014 tarihli 537178 sayılı 2014/7 sayılı genelgede belirtilen usul ve esaslara uyulacaktır. Yüklenici tüm bu işlemleri İdarenin sevk ve denetiminde yapacak, İdare gereken kolaylığı gösterecektir.
7) Aksi belirtilmedikçe, Özel Teknik Şartnamede belirtilen tüm hükümlerin yerine getirilmesi Teklif Birim Fiyatlara dahil olup bu işlerin yapılması için yükleniciye ilave olarak bir ücret verilmeyecektir.
10- TANITIM VE UYARI LEVHALARI İLE DSİ LOGOSU

Tesislerin işletmesi aşamasında gerekli olan uyarı ve ikaz levhaları standartlara uygun olarak ve İdarenin isteyeceği formatta yüklenici tarafından hazırlanarak montajları yapılacaktır. Tesise ait tanıtım ve uyarı levhaları, “DSI Tesislerinde Kullanılacak Tanıtma ve Uyarı Levhaları” şartnamesi ve bu konudaki güncel mevzuat ve DSİ Genelgeleri hükümlerine göre, yüklenici tarafından yapılacaktır.

Proje bünyesinde yapılan tüm sanat yapıları ve duvarların, İdarece belirlenen yüzeylerine, 20 cm x 30 cm boyutlarında DSİ logosu beton kalıbı içerisine yerleştirilmek suretiyle gömme harf şeklinde yüklenici tarafından yazılacaktır.

Tüm tanıtım, uyarı ve ikaz levhaları fotoğraflanacak, listesi yapılacak (adı, adedi, montaj yerleri) ve tutanak hazırlanarak ilgili kuruma teslimatı yapılacaktır. Yapılacak tüm bu çalışmalar teklif edilen toplam fiyata dahil olup İdare tarafından yükleniciye ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
11- FOTOĞRAF ÇEKİMİ VE VİDEO HAZIRLANMASI

İnşaat mahallerinin inşaat başlamadan evvelki durumlarını ve inşaat esnasında inşaatın seyrini gösteren fotoğraflar Yüklenici tarafından çekilecektir. Yüklenici, bahse konu fotoğrafları tesise ait İdarenin belirleyeceği her noktadan ve aynı açıyla; işin önceki halini, haftalık iş ilerleyişlerini ve işin son halini gösterir şekilde çekmekle yükümlüdür. Her türlü imalata başlanmadan önce mutlaka fotoğraflar çekilecektir. Her hakedişle birlikte ilgili imalat bölümlerine ait fotoğraflar albümler içinde (2) takım olarak ve CD içeriğinde dijital ortamda İdareye verilecektir.

Fotoğraflar dijital kamera ile çekilecek olup, en az 3000 x 2500 piksel ve 300 dpi (JPG,TIFF vb formatında) olacaktır. Fotoğraflar; iş mahalline göre tasniflenmiş olarak, tarih ve koordinat bilgilerini içerir özellikte, sayısal ortamda İdareye teslim edilecektir. İdarenin belirlediği fotoğraflardan çıktı alınarak, hazırlanan ciltli fotoğraf albümü İdareye teslim edilecektir. Bu işlerin bedelleri teklif edilen ilgili birim fiyatlara dahil olup; ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

Video Çekimi ve Tanıtım Filmi:

Tanıtım filmi; projelerin temel atma, inşaatın önemli aşamalarında, düzenli periyotlarla ve açılışı da kapsayacak şekilde gerçekleştirilen havadan görüntü destekli video çekimleri ile 7-8 dakika aralığında yapılacak olup zorunlu hallerde fotoğraflar da kullanılacaktır,

Film girişinde Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüzün, çıkışta ise sadece Genel Müdürlüğümüzün özel olarak yapılmış logolu cıngılları - animasyonu bulunacaktır,

Film başlangıcında Genel Müdürlüğümüzün 4 hizmet alanının kısa tanıtımı yapılacak daha sonra filmi yapılan projenin ihtiyaç sebebi ile projeyi hayata geçiriş aşamaları, istihdam, bölgeye ekonomik katkısı vb. anlatılacaktır,

Görüntü kalitesi; Film profesyonel ekip tarafından profesyonel dijital kamera ile yüksek çözünürlükte (HD) çekilecek, color correction yöntemi ile renk düzenlemesi yapılacak ve bu sisteme uygun profesyonel kurgu setinde montajlanacaktır,

Bu projenin devamı niteliğinde ve farklı ihale kapsamında olabilecek tamamlanmamış olan projelerin bitmiş halleri 3D animasyonlu tasarımlarla hazırlanarak filme ilave edilecektir,

Film Metni ve Seslendirmesi:

Projeyi anlatan film metni, yüklenici firma tarafından kurum ile koordineli bir şekilde yazılacak ve İdarenin Onay’ı alındıktan sonra filmin Türkçe ve İngilizce olarak ayrı ayrı seslendirmesi yapılacaktır. Ayrıca sesin duyulamadığı fuar vb. kalabalık toplantılar için seslendirmeler ile paralel Türkçe ve İngilizce alt yazılı şekilde ikinci film yapılacaktır,

Film Müziği:

İdarenin Onay’ı alınarak telif hakkı yaratmayan anonim müzik çalışmaları kullanılacaktır,

Teslimat:

İşin geçici kabulü – açılışı yapıldıktan sonra görselliğe uygun ve son çekimlere müsait ortam sonrası İdarenin onayı alındıktan sonra film toplam 30 iş günü içerisinde İdareye teslim edilecektir, Gelecek dönemde film için revizyon, düzeltme, yenileme ve güncelleme gibi olasılıklar göz önüne alınarak yapımcı firma yeniden düzenlemeye elverişli orijinal (ham) kopyalarını taşınabilir hard diskte İdareye teslim edecektir,

Telif Hakkı:

Yüklenici firma, fotoğraflar, video çekimleri ve filmin tüm izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılacak ve daha sonra yapılacak olan baskı ve kopyaların tüm teliflerinin de DSİ Genel Müdürlüğü’ne ait olduğunu yazılı olarak taahhüt edecektir,

DSİ Genel Müdürlüğü, fotoğraflar, video çekimleri ve filmi Ulusal ve Uluslararası seminer, sempozyum, kongre, fuar vb. tanıtım faaliyetleri ile broşür, kitap, afiş, billboard vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve sergileme ayrıca yazılı ve görsel medyada yayınlama hakkı da dahil olmak üzere, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.

12- ŞANTİYE TESİSLERİ

1) İşin yapımı için gerekli olan ve geçici kabul sonuna kadar hizmet vermeye devam edecek olan Şantiye tesisleri Yüklenici tarafından İdareyle karşılıklı mutabakata varıldıktan sonra en uygun yerde 1 adet yapı denetim heyeti, 1 adet ise kalite kontrol hizmetleri için en az 30’ar m2 olmak üzere 2 adet bina kurulacaktır.
2) Tesislerin kurulması ve hizmet vermesi için gerekli ekipman ve donanım temin ve tesis edilmesi, hizmet için yeterli sayıda ve ehil personelin istihdam edilmesi de dahil olarak şantiye tesisleri kurulması ve işletilmesi, bakımı, hizmet verilmesi sözleşme bedeline dahil kabul edilecek ve yükleniciye ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
3) İşin yapımı ve şantiye tesisleri için gerekli her türlü izin, enerjiyi sağlayan bütün tesislerin çalıştırılması, hatlar, enerji bedeli, tamir, bakım, işletme, emniyet önlemlerinin alınması ve benzeri hizmetler için yükleniciye ayrıca bir bedel ödenmeyecek olup, teklif fiyatına dahildir.
4) Yüklenici kendi ihtiyacı için yaptığı lüzumlu tesislerin aydınlatmasını, içme ve kullanma suyunu temin edecek ve kanalizasyonu yapacaktır. Kanalizasyon tesisi baraj gölüne (akarsu, göl vb ) karışmayacak şekilde Bölge Müdürlüğü talimatına, göre yapılacaktır.
5) Faaliyetin inşaat ve işletme aşamasında personelin günlük ihtiyaçlarının karşılanması sonucu evsel nitelikli atıksu oluşacaktır. Oluşacak evsel nitelikli atık sular, Sağlık Bakanlığının 1971 yılında yayımladığı “Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Kullanılacak Çukurlara Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak inşa edilmiş olan sızdırmaz fosseptik çukurda toplanacaktır. Fosseptik dolduğunda, faaliyet başlamadan önce ilgili Belediye ile faaliyet sahibi arasında yapılacak protokol uyarınca vidanjörler ile çekilerek bertarafı sağlanacaktır.
6) Proje kapsamında çalışan işçilerden kaynaklı olarak oluşacak evsel nitelikli atıklar kapalı kaplarda muhafaza edilecek ve düzenli olarak, kapalı özel araçlarla ilgili Belediye’nin çöp toplama sahasına uzaklaştırılacaktır. Katı atıkların toplanması, biriktirilmesi ve uzaklaştırılması “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtildiği üzere yapılacaktır.
7) Yüklenicinin şantiye tesislerini özel mülkiyete ait olan alanlara kurması halinde de tüm masraflar Yükleniciye aittir.
8) Tesislerin kurulması, tezyin edilmesi,  hizmet vermesi için gerekli ekipman ve donanım temin ve tesis edilmesi, hizmet için yeterli sayıda ve ehil personelin istihdam edilmesi de dahil olarak şantiye tesisleri kurulması ve işletilmesi, bakımı, hizmet verilmesi için yükleniciye ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

13- ELEKTRİK İŞLERİ

İşin yapılmasında gerek şantiye için gerekse İdare binaları, site tesisleri ve gerektiği her yerdeki enerji dâhil olmak üzere gerekli elektrik enerjisini (hangi kaynaktan olursa olsun) temin etmekle yüklenici mükellef ve sorumludur. Elektrik enerjisi kullanımı ile ilgili her türlü bedel ilgili birim fiyata dâhildir. 

Yüklenici inşaat sırasında veya sonrasında, şantiye ve taşkın koruma tesisine ait daimi elektrik sisteminin elektrik ihtiyacını, taşkın koruma tesisi civarında TEDAŞ’ın göstereceği orta gerilim noktasından alınacak enerji vasıtasıyla temin edecektir. Söz konusu Yüksek (Orta) Gerilim gerilim noktası ile şantiye arasındaki enerji nakil hattının ve hat sonunda ihtiyaç duyulan trafonun montaj edilmesi, Yüksek (Orta) gerilim dağıtım hücreleri (giriş fideri, çıkış fideri ve ölçü fideri vb.) için yükleniciye herhangi bir bedel ödenmeyecektir. İşin yapımı ve devri ile ilgili TEDAŞ ‘la yapılacak anlaşmalar esas alınacaktır. Bahse konu enerji nakil ve TÜRK TELEKOM A.Ş. hatlarının; projelendirilmesi ( proje yapımları), ilgili kurumlara onaylatılması, onaylanan projelere uygun montajlarının yapılması, her türlü imalatların yapımı, bakım-onarımları ayrıca taşkın koruma tesisi altı ve civarında kalan her türlü enerji nakil ve TELEKOM hatları vb. elektrik/elektronik sistemlerinin her türlü rölekasyon işleri yüklenici tarafından yapılacaktır. Bunlar için yükleniciye herhangi bir bedel ödenmeyecektir. Bu konuda ilgili kurumlarla yapılacak tüm işlem ve ilişkiler yüklenici tarafından yürütülecektir. Site tesislerinde (yüklenici ve İdare binaları dahil) aydınlatmaya enerji temin etmek için gerekli tesisler yüklenici tarafından kurulacak fakat bu tesisler için ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır. Tüm elektrik ve Telekom sistem veya ekipmanı için idare tarafından istenen her türlü test ve ölçümler yüklenici tarafından bedelsiz yapılacaktır. Tüm elektrik ve Telekom imalatları yürürlükte olan ve idarece (veya ilgili kurumlarca) istenen yönetmeliklere uygun imal edilecektir. İdare yükleniciden imalatlara ait her türlü kalite ve üretim belgelerini isteyebilecektir.    

Yüklenici bu şebekenin tesisi esnasında, darbeli yük çeken tesislerin TEİAŞ-TEDAŞ şebekelerine yapacağı bozucu etkileri önleyecek tedbirleri TEİAŞ-TEDAŞ’ın kabul edeceği şekilde alacaktır. Bu işler için yükleniciye ayrıca bir bedel ödenmeyecek ve yapılan masrafların Sözleşme bedeline dahil olduğu kabul edilecektir. Ayrıca enerji dağıtım şebekesinin bakımı ve onarımı vs. için de yükleniciye herhangi bir bedel ödenmeyecektir.
14- ARAZİ KONTROL İŞLERİ

KONTROLLÜK ARACI:

Bölge Müdürlüğümüzce kontrollük, projelendirme, kalite kontrol işlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla bir adet şoförsüz kontrol aracı yüklenici tarafından temin edilecektir. İşin uhdesinde görev yapacak yapı denetim heyeti yardımcılarının (sürveyan, topoğraf, laborant vs.) şantiye sahasına gidiş gelişi yüklenici tarafından ayrıca bir şoförlü araç tarafından sağlanacaktır. Kontrollük için verilen 2 araç hizmeti Teklif Birim Fiyatlara dahil olup bu işlerin yapılması için yükleniciye ilave olarak bir ücret verilmeyecektir.
Kontrol aracına ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir:
· Araç 237 sayılı Taşıt Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Karayolları Taşıma Yönetmeliğine uygun olacaktır.
· Araç en az 2018 model, en az 115 bg benzinli veya en az 100 bg dizel otomobil olacaktır.
· Araçta LPG aparatı ve tesisatı bulunmayacaktır. 
· Aracın tüm giderleri (yakıt, vergi, bakım, onarım, kaza vb.) yükleniciye aittir.
· Aracın KASKO sigortası olacaktır.
· Araç arızalandığı ya da herhangi bir sebeple hizmet dışı kaldığı durumlarda yüklenici minimum şartları sağlayan bir aracı İdareye teslim edecektir.
· Araç, iş yeri teslim tarihinden itibaren 3 gün içinde İdareye teslim edilecek, işin geçici kabul onay tarihine kadar geçen süre içinde kullanılacak ve geçici kabul onay tarihinde yükleniciye teslim edilecektir
15- DSİ TEKNİK ŞARTNAMELERİ

Taşkın Koruma inşaatı yapımında kullanılacak Teknik Şartnameler aşağıda belirtilmiştir. Bu şartnameler DSİ tarafından hazırlanmış olup idareden temin edilecektir. Ayrıca Türk Standartlar Enstitüsü tarafından yayınlanmış ve uygulanması mecburi olan Türk Standartları da bu teknik şartnamenin eki olarak kabul edilecektir. Yapılacak imalatlarda DSİ Teknik şartnameleri ve TSE’nin standartlarında verilmemiş bir işin olması durumunda Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın yapılacak genel iş ile ilgili Teknik Şartnamesi esas alınacaktır. 

1.
Kazı İşleri Teknik Şartnamesi 

2.
Dolgu İşleri Teknik Şartnamesi 

3.
Beton İşleri Teknik Şartnamesi 

4.
Demir İşleri Teknik Şartnamesi   

5.
Boya İşleri Teknik Şartnamesi 

6.
İdari ve Müteferrik İşler Teknik Şartnamesi 

7.
Zemin ve Kayaçlarda İyileştirme ve Güçlendirme Teknik Şartnamesi 

8.
Yollara Ait Teknik Şartnamesi 

9.
Prefabrik Betonarme Yapı Elemanları Teknik Şartnamesi 

10.
Drenler ve Drenaj İşleri Teknik Şartnamesi 

11.
Köprü İnşaatı Teknik Şartnamesi

12.
Altyapı İnşaatı Teknik Şartnamesi

13.
Kara Yolları Teknik Şartnamesi
16-İŞ GÜVENLİĞİ
Yüklenici, işin yürütülmesi sırasında gereken her türlü iş güvenliği tedbirini almak ve 4857 Sayılı İş Kanununa göre çalıştırdığı tüm elemanların sigortasını yaptırmak zorundadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklere istinaden işe başlamadan önce yükümlülüklerini yerine getirip İdareye teslim edecektir.
Bu tedbirlerin alınmamasından dolayı oluşabilecek her türlü maddi ve manevi sorumluluk Yükleniciye aittir.

Genel olarak alınacak önlemler bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdaki gibidir:

a. Yüklenici tarafından devamlı işin başında bulundurulacak olan bir inşaat mühendisi İmalatların yanı sıra güvenlik önlemlerinin alınmasından da sorumlu olacaktır.

b. Şantiye çevresindeki görevli personelin zarar görmemesi için imalat yapılan yerlerin çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alınacaktır.

c. Kanunen gerekli tüm uyarı levhaları şantiyenin görünen yerlerine konulacaktır.

Yüklenici, çevre ve insan sağlığı açısından alınması gereken tüm önlemleri alacaktır. İş güvenliği talimatlarına ve işin performansı ve devamlılığı açısından gerekli işçi sağlığı, iş güvenliği ve teknik güvenlik şartnamelerine harfiyen uyacaktır.


Yüklenici, sözleşme konusu iş kapsamında çalışanların işle ilgili her türlü sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu kapsamda; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve mevzuatında yer alan hükümleri eksiksiz olarak yerine getirmekle mükelleftir. Yüklenici, sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınmamasından dolayı oluşacak her türlü kaza, olay, meslek hastalıkları ve denetimlerden kaynaklanabilecek cezai hükümler konusundaki yasal sorumlulukları ile tazminatlardan sorumludur. Yüklenici, tüm hukuki düzenlemelere uyulması ve tazminatlar konusundaki yasal sorumluluğunu İdareye aktaramaz. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereğince çalışanlarının; işe girişleri, iş değişikliği, iş kazası ve meslek hastalığı halleri ile mevzuata göre belirlenmiş olan periyotlarda sağlık kontrollerini yaptırır. Çalışanlarının kullanacağı kişisel koruyucu donanımların standartlara uygun olarak temin edilmesini ve kullanılmasını sağlar. Yüklenici ayrıca iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta öngörülen diğer bütün yükümlülükleri yerine getirir. Bu madde kapsamında verilecek her türlü iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz.
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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 17. Bölge Müdürlüğü
173. Şube Müdürlüğü
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Yüklenicinin talebi üzerine yukarıda tafsilatı bulunan inşaatta …/…../…… tarihinde mahallen yapılan inceleme sonucu …………………… inşaatının ………………………... ait demir donatısının yerinde projesine uygun tamamlandığı tespit edilerek betonunun dökülmesi için muhafaza edilmek üzere yükleniciye teslim edilmiştir.


İş bu tutanak tarafımızdan 3 nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir. 



YÜKLENİCİ   



YAPI DENETİM GÖREVLİSİ                                          
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