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1- PROJENİN ADI, YERİ VE AMACI:
a-) Projenin Adı	: VAN MURADİYE SULAMASI KORUYUCU TEDBİRLER
b-) Projenin Yeri	: Van ili Muradiye İlçesi Muhtelif Kesimleri
c-) Projenin Amacı	: Muradiye Sulaması Ana Kanalının etrafına koruyucu güvenlik tedbiri amaçlı imalatların yapılması. 





2- BU İHALE KAPSAMINDA YÜKLENİCİ TARAFINDAN  YAPILACAK İŞLER : 


	Poz No
	İHALE KONUSU İŞİN ADI
	Miktar
	Birim

	MKT-01
	El ile sert toprak kazılması (kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler)
	59.00
	m³

	MKT-02
	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması
	430.00
	kg

	MKT-03
	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)
	59.00
	m³

	MKT-04
	Levhaya vinil (Folyo) malzeme ile yazı ve sembol yapılması (Standart ve Bilgi işaret levhaları)
	75.00
	m²

	MKT-05
	1,00 m yükseklikte Ø 4,5 mm çapında 50 x 150 mm göz aralıklı min. 2 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama)
	1,475.00
	m

	MKT-06
	Ahşaptan seri kalıp yapılması
	590.00
	m²




2.1. Van ili Muradiye İlçesinde işletmede olan Muradiye Sulaması Ana Kanalının etrafına koruyucu güvenlik tedbiri amacıyla 1475 metre korkuluk imalatı yapılması ve kanal kenarlarında uyarı levhalarının imalatı ve montajı yapılması.
2.2. İşaret levhaları “DSİ SU YAPILARI KORUYUCU GÜVENLİK TEDBİRLERİ YÖNETMELİĞİ”ne uygun olarak yapılacaktır.
2.3. Su yapılarına içeriden ve dışarıdan gelebilecek tehlikeler hakkında bilgi veren araçlardır. Ulusal ve uluslararası standartlar dikkate alınarak karanlık ortamda dahi görünür ve okunur (fosforlu) nitelikte hazırlanacak yasak ve uyarı levhaları, kanal kenarlarına yerleşim yoğunluğuna göre; depolama tesislerinde ise kret üzerine ve göl alanı çevresine, görüş mesafesine uygun aralıklarla yerleştirilir.
2.4. Ana yol üzerine yapılacak levha çalışmaları, yol güzergâhına dik biçimde; meskûn mahal, tehlike alanı için ise maruziyet doğrultusuna dik bir biçimde yerleştirilmelidir. Ana yola yapılacak levha çalışmasında, levhanın yola yakın olması görülebilirliğini artıracaktır. Levhanın yolda tehlike yaratmayacağı en yakın mesafe (0.50 m) ile algının kaybedilmeyeceği en uzak mesafe (1.50 m) arasında yerleştirilmesi uygundur.
2.5. Levhaların yerden yüksekliği yaya trafiği olmayan alanlarda göz seviyesine göre belirlenmeli, levha tabanı ile yer arasındaki yükseklik 120-140 cm arasında tutulmalıdır. 
2.6. Yaya trafiğinin olduğu alanlarda levhanın yayalar için tehlike oluşturmaması için levha tabanı ile yer arasındaki yükseklik 200-220 cm arasında tutulmalıdır. 
2.7. İnşaatın yapılacağı alan üzerinde mevcut yapıların, tesislerin ve müştemilatların yıkımı ile bu yıkıma ait her türlü moloz ve inşaat artığının proje alanından uzaklaştırılması ve yasal döküm yerlerine nakliyesi yükleniciye aittir ve teklif fiyatına dahildir.
2.8. Yüklenici, 4857 Sayılı İş Kanunu, 6331 Sayılı İş Güvenliği Kanunu ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinin konu ile ilgili hükümleri ile bu kanunlara dayandırılarak hazırlanmış olan yönetmeliklere uygun olarak şantiye ve bütün çalışma sahasındaki güvenlik önlemlerini almakla sorumlu ve yükümlüdür.
2.9. İnşaat sahasında (şantiyede) alt yüklenici çalıştırılması ve buna ilişkin her türlü sorumluluk, ilgili mevzuat dâhilinde Yükleniciye aittir. 
2.10. İşin süresinde ihale dokümanı ve sözleşme hükümleri ile  fen ve sanat kaidelerine uygun olarak bitirilmesi için yapılacak şantiye organizasyonları, stok alanları, şantiye binalarının kurulması, şantiye güvenliğinin sağlanması, trafik güzergahı düzenlemeleri ve tedbirlerin alınması, fazla mesai yapılacak durumlar için yetkili mercilerden çalışma izni alınması,  yürürlükteki mevzuat hükümleri  çerçevesinde gerekli tedbirlerin alınması  yüklenicinin sorumluluğundadır.
2.11. Yüklenici; imalatların yapımı sırasında çevreye,  mevcut tesislerde (yol, mevcut altyapı vb.) meydana gelebilecek hasardan ve 3. şahıslara verilebilecek her türlü zarardan sorumlu olacaktır. Bu nedenlerle İdare’ye iş kapsamında rucü edilebilecek tüm tazminatlar kapsamında zarar ve  ziyanı karşılamakla yükümlüdür.
2.12. İş ve işyerinin sigortalanması Yüklenicinin sorumluluğunda olup, konu ile ilgili olarak Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “iş ve işyerlerinin korunması ve sigartalanması” başlıklı  9.Madde’de Belirtilen hususlara ve İdarenin belirleyeceği şekilde inşaat sigortası (Bütün Riskler) sigorta poliçesi düzenlenecektir. Ana poliçe süresinin geçici kabul tutanağın onay tarihine kadar, bakım ve muhafaza süresinin kesin kabul tutanağı onay tarihine kadar olması sağlanacaktır.
2.13. Yüklenici, işin durumuna ve iş programına göre gerekli olan cins ve sayıdaki makine, teçhizat ve ekipmanı (kamyon, kazıcı, yükleyici, kule vinç, yük asansörü, betonyer, vibratör, tünel veya konvansiyonel kalıp, vb.) iş sahasında bulunduracaktır. Yüklenici, bu konu ile ilgili olarak İdarenin ve Kontrollük teşkilatının uyarı ve talimatlarına da uyacaktır.
2.14. Sözleşme kapsamında yapılacak işlerde kullanılacak malzemelerle ilgili olarak Yüklenici, İdarenin ve Kontrollük teşkilatının uyarı ve talimatlarına uyacaktır. Kullanılacak malzemeler, standartlara (TSE ve/veya İdaremiz tarafından kabul edilmek şartı ile TÜRKAK tarafından akredite edilmiş Belgelendirme kuruluşlarınca  verilmiş Türk Standartlarına (TS) uygunluğunu gösteren belge, ilgili malzemeye ait Türk Standartları olmaması ve/veya teknik gerekçelerle yine kullanılması İdarece uygun görülen uluslararası CE belgesine haiz) uygun, fenni nitelik ve şartlara sahip malzemeler, cihazlar vb. olacaktır. Malzeme tercihinde öncelik yerli üretim ürünlere verilecektir. İnşaatlarda İdarece onaylanmamış inşaat, tesisat vs. malzeme kullanılmayacak olup, kullanılması halinde o imalata ait tutar ödenmeyerek yapılmış olan imalat sökülerek yeniden yapılacaktır.
2.15. Yapının inşası sırasında kullanılacak tüm malzemelerle ilgili olarak; ihale dokümanında yer alan teknik şartnameler, projeler, mahal listeleri ve birim fiyat tanım ve tariflerinde belli bir kaynak, marka, model, ürün, patent veya menşei belirtilemez. İhale dokümanında tanımı tarifi yapılan malzemelerin gerek tanım tariflerinde, gerek teknik şartnamesinde, varsa imalat resimlerinde sehven patentli bir ürünün tariflenmesi durumunda eşdeğer veya daha yüksek kalite ve özellikteki malzemeler İdare tarafından onaylanması kaydı ile kullanılabilecektir.
2.16. Yüklenici, taahhüdündeki işlerin bakım ve muhafazasından, kesin kabul tutanağının İdarenin onay Makamınca onaylanacağı tarihe kadar sorumludur.
2.17. Yüklenici, taahhüdü altındaki söz konusu iş kapsamında, yapının fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması, gizli-kusurlu imalatların ortaya çıkması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyan durumlarında, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Yüklenicinin bakım ve düzeltme sorumlulukları başlıklı” 25. Maddesi ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 30. Maddesi hükümlerine göre sorumlu olacaktır.
2.18. İş kapsamındaki tüm inşaat işleri ile  elektrik tesisatı Mekanik ve  tüm altyapı imalatları, vb. yapım işleri ilgili yönetmeliklere, konu ile ilgili kurum  olan DSİ teknik şartnamalerine uygun olarak yapılacaktır
2.19. Bakım, onarım ve yenileme işleri için Yüklenici’nin sorumluluğu; uygulamanın başlangıcından kuruluşlara devrine kadardır. Aksi hallerde kesin kabul sonuna kadardır.

3- İDARE TARAFINDAN YÜKLENİCİYE VERİLECEK PROJELER:
Onarılacak kanalların kesitleri ile korkuluk ve levhalara ait projeler idare tarafından yüklenici firmaya verilecektir.


4- YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPILACAK PROJELER:
4.1- Yukarıdaki projelere gerekecek veya İdarece istenecek detay projeleri;
4.2- İdarece istenecek veya işin devamı sırasında yapımına ihtiyaç duyulabilecek her türlü revize ve ilave tatbikat projeleri;
4.3- İdare tarafından istenilen bu projeler için yüklenici ücret talep edemez.


5- İNŞAAT İŞLERİ:

5.1- Tüm inşaat çalışmaları tasdikli projelerine, Özel Teknik Şartnameye, Sözleşme eki Genel Teknik Şartnamelere, DSİ inşaat işleri teknik şartnamesinin ilgili bölümleri ( kazı, dolgu, beton, demir, boya işleri ile ıslah ve taşkın koruma yapıları uygulama projeleri yapım şartnameleri), İdarenin talimatları ile yürürlükteki tüm kanun ve yönetmeliklere göre yapılacaktır. 
5.2- İşin devamı sırasında yüklenici tarafından tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına (Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, TEDAŞ, TEİAŞ, Belediyeler vb.) yapılacak her türlü masraflar teklif birim fiyatlara dâhildir. Bu masraflar için yüklenici tarafından ilave bir bedel talep edilmeyecektir. 
5.3-  Yüklenici ihtiyaç duyulacak deney ve testler için gerekli olan laboratuvar ekipmanı, elektrik, su, basınçlı hava vb. yüklenici tarafından temin edilecek olup, bunlar için ilave bir bedel ödenmeyecektir.  
5.4- İnşaatın kuruda yapılması için gerekli tüm önlemlerin alınması ( su boşaltma, pompaj, derivasyon kanalı v.s.)  ile ağaçların kesilmesi ve köklerinin temizlenmesi gibi hususlar yüklenicinin sorumluluğunda olup; bu hususlarla ilgili tüm masraflar kazı birim fiyatlarına dâhildir.
5.5- İnşaat için gerekli olan İdarece istenilen dozda kum gravye (çakıl) ile yapılan beton ve betonarme betonunun Hazır Beton kullanılarak imalatı yapılacaktır. Kanal onarımında Basınç dayanım sınıfı C25/30 olan beton imalatının yapılması öngörülmüştür. Yüklenici hatalı üretilen betonları kaldırıp işyerinden uzaklaştırmak ve yerine gerekli şartları sağlayan beton imalatları en kısa sürede yapmak zorundadır.
5.6- İnşaat için gerekli olan betonun; çimento miktarı ve beton karışım tasarımına bakılmaksızın her ne şartta olursa olsun, bu işte kullanılacak betonlar için standartlarda ve şartnamelerde belirtilen dayanımlar sağlanacaktır. Aksi halde yüklenici hiçbir bedel talep etmeden gerekli dayanım şartlarını sağlamayan ve hatalı üretilen betonları kaldırıp işyerinden uzaklaştırmak ve yerine gerekli dayanım ve diğer şartları sağlayan beton imalatları en kısa sürede yapmak zorundadır.
5.7- Sözleşme konusu bütün iş, bu sözleşmenin 3.maddesinde belirtilen proje ve kesitlere uygun olarak yapılacaktır. İş onarım olduğu için yapılacak tüm imalatlar yapılmadan önce idarenin izni alınarak yapımına başlanılacaktır.
5.8- Yüklenicinin projeye uygun olarak yerinde işaretleyeceği güzergâhların idarece onayından sonra inşaatın uygulanması esnasında, yüklenici firma azami özeni göstermek ve çevreyi tahrip etmemekle yükümlüdür. Gereğinde çevre yerleşimlere zarar vermemek için idarenin talimatı doğrultusunda, bu işe ait birim fiyatlarda olsun ya da olmasın kazılara ek olarak, el ile kazı yapılacaktır. Elle yapılan kazıların bedeli sözleşme birim fiyatlarında var ise ödenir, yoksa yüklenici bu kazılar için idareden hiçbir bedel talep edemez. Projeli imalatların yapılması için var olan yolların dışında, gerekli olan servis yollarının yapımı, bakımı ile bu servis yollarının işler hale getirilmesi için gereken stabilize malzemenin temini, serilmesi ve sıkıştırılması proje kapsamında olup; bu işler yüklenici tarafından hiçbir bedel talep edilmeden yapılacaktır.
5.9- Kotlar mevcut güzergaha göre uygulanacaktır, uygulanma sırasında ( kot ve güzergâhtan dolayı) meydana gelen hatalar ile teknik şartnamelerdeki yapım şartlarına uymamaktan veya herhangi bir sebepten kaynaklanan hatalı ve kusurlu imalatların sorumluluğu ve hataların neden olduğu zararlar ve giderler yükleniciye aittir. Herhangi bir imalat kaleminde proje ve şartnamelerde istenilen standartların sağlanamaması durumunda, yüklenici yaptığı imalatlar için herhangi bir hak ve ücret talep edemez. Hatalı olarak yapılan uygulama ve/ veya imalat sonucu meydana getirilen hatalı iş için yükleniciye hiçbir bedel ödenmez. Ayrıca Yüklenici hatalı uygulamayı ve/veya hatalı imalatı ücretsiz olarak idarenin vereceği süre zarfında iş yerinden kaldırarak uzaklaştırmak zorundadır. Yine hatalı uygulama ve/veya hatalı imalatın yerine proje ve şartnamelere uygun imalatı yapmakla mükelleftir.
5.10  İdarenin veya kontrol teşkilatının yazılı bir tebliği olmaksızın yüklenici, kesitlerde herhangi bir değişiklik yapamaz. Yaptığı takdirde sorumluluk kendisine ait olup bu gibi değişiklikler nedeniyle herhangi bir hak iddiasında da bulunamaz.
5.11- Yer teslimi ve işe başlama tarihinden itibaren yüklenici tarafından taahhüt edilen ve bu şartnamenin 10. maddesinde pozisyon, adet ve unvanları belirtilen teknik personel, gerekli evraklarıyla birlikte idareye bildirilecek ve iş bitimine kadar işin başında bulundurulacaktır. Aksi halde sözleşmenim ilgili maddesinde belirtilen günlük cezalar düzenlenecek ilk hak edişten kesilecek olup; ilgili teknik personelin iş başında bulunmayışının devamı halinde ise sonraki hak edişlerden de ceza kesilmeye devam edecektir.
5.12- İşin onarımı esnasında iş güzergâhına rastlayan; var olan içme suyu, sulama suyu ve kanalizasyon hatları ile elektrik hatlarına zarar verilmeden uygulama yapılacak olup; bu ve bunların dışında verilen zarar ziyanlar için tüm sorumluluk yükleniciye aittir. Ayrıca bu hatlarda yapılan tahribatlar ve hasarlar anında onarılarak eski haline getirilecek olup; bu sebeple idareden hiçbir bedel ve hak talep edilmeyecektir.
5.13- İşin yapımı esnasında şantiye binası idarece istenir ise şantiye binası için gerekli elektrik enerjisinin ( hangi kaynaktan olursa olsun )  temini yüklenici sorumluluğundadır. Ayrıca işin yapımı esnasında ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi, su ve diğer ihtiyaçların karşılanması yükleniciye aittir.Bunların kullanımı ile ilgili her türlü bedel fiyatlara  ve umumi masraflara dahil olup ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır.
5.14- Yüklenici, işin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı iş ve işyerini 12 aylık genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır.
5.15- Su boşaltma zammı, su müşkülat zammı ve derinlik farkı zammı ödenmeyecek, bunlarla ilgili bedel kazı ve beton teklif birim fiyatları içinde kabul edilecektir.
5.16-İşin kapsamında Muradiye Sulamasıın tahrip olmuş kanalları ve diğer sanat yapıları onarımı vardır.Tahrip olmuş Beton yerinden sökülecek idarenin göstereceği bir yere depolanacaktır, sökülen betonun yükleme,boşaltma ve nakliyesi için ayrıca bir ücret ödenmeyecektir.
5.17-Sulama mevsimi dolayısıyla işin yapımı konusunda işin başlama ve bitim tarihleri hususunda idare duruma göre değişiklik yapabilir.İdare, belirtilen iş süresini ve yapım güzergahını sulama sezonu dikkate alarak belirleyecektir.

6- İNŞAAT MALZEMELERİ VE ONAYLARI:
6.1. Yüklenici, iş kapsamında kullanılacak olan tüm malzemeler için imalata başlamadan evvel İdareden onay almak zorundadır
6.2. Kullanılacak malzemelerde işin proje ve mahal listesinde belirtilen şartlara ve hükümlere göre hareket edilecek olup, DSİ inşaat, makine ve elektrik tesisatı genel teknik şartnamelerine dair tebliğler, yapı malzemeleri yönetmeliği ve bu yönetmelik kapsamında uygulanacak teknik şartnamelerin yayınlanması hakkındaki tebliğlerde belirtilen hususlara da uygun olacaktır. 
6.3. Sözleşme kapsamında yapılacak işlerde, standartlara (TSE ve/veya İdaremiz tarafından kabul edilmek şartı ile TÜRKAK tarafından akredite edilmiş Belgelendirme kuruluşlarınca verilmiş Türk Standartlarına (TS) uygunluğunu gösteren belge, ilgili malzemeye ait Türk Standartları olmaması ve/veya teknik gerekçelerle yine kullanılması İdarece uygun görülen uluslararası CE belgesine haiz) uygun, fenni nitelik ve şartlara sahip malzemeler, cihazlar vb. kullanılacaktır.  İdare her türlü belgelemeye sahip ürünün imalata uygunluğunun kontrolü için Üniversitelerden ve/veya Laboratuvarlardan test ve rapor isteme hakkına sahiptir.
6.4. Birinci kaliteden olmak üzere en az 3 (üç) alternatifli olarak tanıtım dosyaları ile birlikte Kontrollük ve İdare’nin onayına sunulacak ve gerekenler için İdare’ye numune verilecektir. Malzeme üreticisinin alternatifi bulunmaması durumlarında bir ve/veya iki alternatifli onay sunulabilecektir. İdare söz konusu malzemelerin fenni özelliklerini tespit amacıyla, her türlü gideri Yüklenici’ye ait olmak üzere uygun göreceği kuruluşlardan test raporu isteyebilir. Tüm iş kalemleri (inşaat-mekanik-elektrik-peyzaj) ile ilgili malzemelerin seçiminde İdare’ nin yazılı izni alınmış olacaktır.
6.5. İdare tarafından malzeme onayı verilen ürünün temininde sıkıntı olması, üreticiden kaynaklı sorunlar nedeniyle ürün arzında azalma olması, üretim kalitesinin bozulması, işyerine zamanında sevk edilememesi, uygulama aşamasında malzeme hakkında görülebilecek sorunlar, İdareye iletilen numuneden farklı kalitede ürünün şantiyede kullanılması, yapılacak testlerde uygun sonuçların alınamaması, vb. durumlarında, İdare; verilen malzeme onayının iptalini yapmakla serbest olup, Yüklenici, onaylı marka ve ürüne ilave olarak ek malzeme onayı verilebilecek ve/veya ilk malzeme onayında alternatif olarak sunulan diğer malzemeler İdare tarafından onaylanması şartı ile kullanılabilecektir.
6.6. Yukarıda belirtilen şartlara uymayan malzemenin kullanılmasından doğacak her türlü sorumluluk Yüklenici’ye aittir. 
6.7. Yüklenici, Kontrol tarafından şantiyeden uzaklaştırılması istenilen malzemeleri bütün giderleri kendisine ait olmak üzere, şantiye dışına çıkaracaktır. Çıkarmadığı takdirde, Kontrol tarafından şantiye dışına çıkarılacak ve yapılan masraf Yükleniciden tazmin edilecektir.
6.8. Onaysız malzeme kullanıldığının fark edilmemesi sonucu Yüklenici’ye İdare tarafından yazılı uyarı yapılmamış olması; malzemenin fenni nitelik ve şartları haiz bulunduğu ve Türk standartlarına uyduğu anlamına gelmeyeceği gibi, bu hal Yüklenici’nin sorumluluğunu da ortadan kaldırmaz.
6.9. Yukarıda belirtilen şartlara uygun olmayan malzeme kullanılmasından doğacak, gizli ayıplardan veya bu nedenle konut alıcıları, diğer üçüncü şahıs ve kurumlardan gelecek her türlü talep dâhil olmak üzere tüm sorumluluk Yüklenici’ye aittir.
6.10. Her durumda Malzeme temini için gerekli her türlü ruhsat, izin, harç, işletme giderleri gibi ocaklarla ve malzeme teminleri ile ilgili her türlü gider yükleniciye aittir. Tüm malzemeler için varsa TSE uygunluk belgesi, ilgili ürüne ait Türk Standardı bulunmuyor ise İmalata Yeterlik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili uluslararası veya ilgili ülkenin standartlarına veya TSE tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygunluğunu belirten ve TSEK Markası kullanma hakkı verilen Kalite Uygunluk Belgesi aranacaktır. İdare tarafından gerekli görülen tüm deney ve kalite şartları yüklenici tarafından idarenin onaylayacağı yerlerde yüklenici tarafından yaptırılacaktır. 
6.11. Yüklenici malzeme temin edeceği fabrika ya da ocağı önceden idareye bildirecek ve idarece uygun görülen fabrika ve laboratuvar test ve deneylerinden sonra malzemeler inşaat mahalline sevk edilecektir. Malzemeler bayilerden ya da piyasadan temin edileceği takdirde menşeini gösteren belgeler idareye sunulacaktır. İdare tarafından gerekli görülen deney ve fabrika testlerinden başarı ile geçemeyen hiçbir malzeme inşaat mahalline sevk edilmeyecektir. Yüklenici kullanılacak malzemelerin uygunluğunu gösterir deneyleri yaptırıp İdarenin onayını almak kaydıyla malzeme ocaklarını kullanabilir. 
6.12. MİGEM Genel Müdürlüğünden veya Ocakların çalıştırılması için ÇED, GSM, Sevk Fişi  vb. gibi gerekli bütün yasal izinlerin alınması ve Ocağın ruhsatlandırılması ve işletilmesi ile ilgili diğer kurumlardan da alınması gereken tüm yasal izin ve mevzuat hükümlerinden doğacak her türlü sorumluluk yükleniciye aittir. Malzeme temini için idareden yüklenicinin ihale kapsamında vermiş olduğu teklif birim fiyatlar dışında herhangi bir ek ücret talep edilmeyecektir. 
6.13. Yüklenici yukarıda belirtilen şartlardaki belirlemiş olduğu ocaktan ve/veya şahıs işletmeciliğinden malzemeleri temin edecek ve imalatında kullanılacak tüm malzemeler DSİ Teknik Şartnamelerine ve İdare tarafından belirlenen kriterlere uygun olacaktır. Malzemelerin yükleme, nakliye ve boşaltılması birim fiyatlara dâhil olduğundan yükleniciye ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. Ocak veriminden kaynaklanan sebeplerle yükleniciye hiçbir şekilde ilave ödeme yapılmayacaktır. Malzeme ocağının tespiti, hammadde üretimi için gerekli yasal prosedürün yerine getirilmesi, ilgili mercilerden gerekli izin ve olurların alınması, ocağın İdare ve Teknik Şartnameler tarafından öngörüldüğü şekilde işletilmesi, İdare tarafından istenen ve Teknik Şartnamelere uygun malzemenin temini, imalat sahasına nakli, yerleştirilmesi v.b işlerin yapılması yüklenici tarafından yapılacak olup ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
6.14. İhzarat bedeli ödenmeyecektir.
6.15.  Arazi Siyah ve Kırmızı kotları yüklenici tarafından alınacak ve İdarenin onayına sunulacaktır. İdarenin onayından geçtikten sonra dolgu işlemlerine başlanacaktır. Bu işlemler için yükleniciye herhangi bir bedel ödenmeyecektir.
6.16.  Koruyucu güvenlik tedbiri amaçlı yapılacak olan tüm imalatlar (korkuluk, levha vb.) 07 Kasım 2017 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Su Yapıları Koruyucu Güvenlik Tedbirleri Yönetmeliği” ve Eki Uygulama Rehberinde belirtilen esaslara uygun olarak yapılacaktır.

7- HAFRİYAT İŞLERİ: 
7.1.  İş yerinde yapılması gereken hafriyatlar tümü yüklenici tarafından yapılacaktır. Hafriyatlar idarenin göstereceği hafriyat sahasına nakli yapılacak ve istediği şekilde istiflenecektir. Hafriyat nakliye bedeli birim fiyatlara dahildir.

8- İŞ PROGRAMI :
8.1-İş proramı, sözleşmenin tanzim tarihinden itibaren 10 (On) gün içinde iş programı düzenlenecektir. İş, bu iş programına göre yürütülecektir. Yüklenici sürekli olarak iş yerinde bulunacaktır. Ayrıca İdarenin kabul edeceği işi proje ve şartnamelere göre yürütebilecek olan bir kalfayı da inşaatın yapımı boyunca iş yerinde bulunduracaktır. İdare, belirtilen iş süresini ve yapım güzergahını sulama sezonu dikkate alarak belirleyecektir
8.2- İş programı bu dokumanın 7. sayfasındaki formata uygun şekilde, her yıl yeniden düzenlenerek idarenin onayına sunulacaktır.
8.3- İş aşağıdaki ünitelere ayrılacak ve ünite sırasına göre imal edilecektir. 

1. ÜNİTE	: Beton Sökümü ve tabanın hazır hale getirilmesi.
2. ÜNİTE	: Kalıp İşleri.
3. ÜNİTE	: Beton ve Betonarme İşleri.
4.ÜNİTE        : Demir ve Boya İşleri.          
5.ÜNİTE        : Diğer İşler
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9- COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ :
9.1- Etüd ve planlamaya yönelik çalışmalarda kullanılan veya proje süresince tüm uydu görüntüleri, fotogrametrik veriler, harita ve harita bilgileri, plan ve proje çizimleri  CBS’ye altlık oluşturacak şekilde ulusal koordinat sistemine uygun olarak, idareye sayısal ortamda teslim edilecektir.
9.2- Kati proje veya tatbikata yönelik çalışmalara yerüstünde veya yeraltında kalan her türlü yapının konum bilgileri (X,Y,Z), kullanılan veya proje süresince üretilen uydu görüntüleri, fotogrametrik olarak elde edilen veriler, harita ve harita bilgileri, planlama ve proje çizimleri CBS’ye altlık oluşturacak şekilde “Büyük ölçekli harita ve harita bilgileri üretim yönetmeliği” ve “DSİ harita ve harita bilgileri üretim özel teknik şartnamesine” uygun olarak idareye sayısal ortamda teslim edilecektir.
9.3- Raster veriler ( taranmış harita, uydu görüntüsü, hava fotoğrafı), üretildiği yazılımın formatında ve ayrıca Geo TIFF formatında 1. ve 2. maddelere uygun olarak hazırlanacaktır.
9.4- Sayısal harita, plan, proje çizimleri vb. mekansal tabanlı vektör veriler, üretildiği yazılımın formatında ve Shapefile formatında ve 1. ve 2. maddelere uygun olarak verilecektir. Ayrıca mekansal tabanlı verilere ait karakteristik bilgiler öznitelik olarak eklenecektir. Tüm proje aşamalarında geliştirilen tesislerim mimari proje ve detay çizimleri, tesis planları, kesitler, röleveler vb. CAD tabanlı çizimler ise idareye üretildiği yazılımın formatında  ve (*.dwg/dxf ) formatında verilecektir.
9.5- Tüm raster ve vektöt verilere ait meta veriler;
	Projenin adı,
	Müteahhit firmanın adı,
	Projenin yeri,
	Projenin muhtevası,
	İşe başlama tarihi,
 	Koordinat referans sistemi ( Projeksiyon, Datum), Ölçeği,
	Veri üretim yöntemi (basılı haritalardan sayısallaştırma, GPS ölçmeleri, fotogrametrik, projelendirme vb.) bir metin dosyası halinde (*.txt veya *.doc formatında) diğer verilerle birlikte idareye teslim edilecektir.
9.6- Proje süresince hazırlanan raporlar (*.doc) formatında, tablolar ve yapılan teknik hesaplamalar ise üretildiği yazılımın formatında ve (*.txt veya *.xls) formatında idareye teslim edilecektir.
[bookmark: OLE_LINK1]

10- YÜKLENİCİ TARAFINDAN İŞYERİNDE BULUNDURULACAK TEKNİK PERSONEL: 
Yüklenici işin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için İdare’nin gerekli gördüğü hallerde inşaatla ilgili teknik personeli bulunduracaktır.

   Adet :	Pozisyonu :	           Meslek Ünvanı :	          Mesleki Tecrübe :

     1	            Şantiye Şefi	          İnşaat Mühendisi		          En az 3 Yıl Deneyimli

İdare’nin yukarıda belirtilen teknik personeli talep etmesine rağmen bu talep yerine getirilmediği takdirde teknik personelin şantiyede bulundurulmadığı her gün, inşaat mühendisi için 250 TL/gün ceza müteakiben düzenlenen ilk hakedişten kesilir.


11- İŞİN KONTROLÜ ve YÜKLENİCİNİN FENNİ MESULİYETİ:
11.1- Yüklenici, işi anlaşmada belirtilen tarihte bitirmeye mecburdur. Bu müddet ancak anlaşmadaki hükümler dâhilinde uzatılır.
11.2- İş, işin yapımı süresince iş yerinde işveren vekili sıfatıyla Kontrol Mühendislerince kontrol edilecektir. Kontrol Mühendislerinin anlaşma ve ekleri çerçevesinde vereceği direktiflere yüklenici uymaya mecburdur. Kontrol Birimi ile yüklenici arasında anlaşmazlık olur ise, bunu idare halledecektir.
11.3- Yüklenici, İdare ve İdare yetkilisi Kontrol Mühendislerince kendisine verilecek bütün projeleri iyice inceledikten sonra tatbik etmeye, imalatta bir noksan veya yanlışlık gördüğü takdirde bu noksan ve hataları İdareye bildirmeye mecburdur.



12- İŞ YERİ TESLİMİ :
12.1- Yüklenici anlaşmanın imzalanmasını veya Sayıştay tesciline tabi olan anlaşmalarda bu vizenin yapıldığını kendisine tebliğden itibaren anlaşmada yazılı müddet içinde işe başlayabilmesi için mevcut olan güzergâh, eksen kazıkları, someler ve röperler zemin üzerinde müteahhide teslim edilir ve bu durum tutanakla tespit olunur. Yüklenici kendisine teslim edilen roper ve some kazıklarını işin nihayetine kadar muhafazaya mecburdur.
12.2- İşyeri, yükleniciye geç teslim edildiği takdirde yüklenici buna itirazda bulunamaz ve tazminat talep edemez. Ancak bu gecikme işin zamanında bitirilmesine tesir ediyorsa bu müddet anlaşmadaki hükümler dâhilinde uzatılır.



13 -  YÜKLENİCİ’NİN  İŞ  BAŞINDA BULUNMASI :
13.1- Yüklenici; taahhüdün devamı müddetince ya bizzat iş başında bulunmaya veya işleri hiçbir sebep ile geciktirmemek veya durdurmamak suretiyle zorunlu hallerde kendisinin yerini tutacak ve idare tarafından kabul edilecek salahiyetli bir vekil bulundurmaya mecburdur.  Yüklenici veya vekili her talep edildiğinde iş üzerindeki incelemeler esnasında İdare Yetkilisine refakat etmeye mecburdur.


14-   MALZEME OCAKLARI :
14.1- Yüklenici işin yapılması için gerekli olan tüm malzemeleri idarece istenilen şartları sağlaması kaydıyla 6. maddede belirtilen ocaklardan veya bunların dışında istediği ocaktan temin etmekte serbesttir.



15-    İDARECE VERİLECEK MALZEME VE MADDE :
15.1- İnşaatta kullanılacak patlayıcı madde dâhil bütün malzemeler yüklenici tarafından temin edilir.  Ancak İdare kendi olanaklarını dikkate alarak gerekli gördüğü malzemeyi yükleniciye temin ettirebileceği gibi İdarece zorunlu görülmesi halinde yükleniciye, bedeli istihkaktan veya birim fiyatlarda dikkate alınmak kaydı ile malzeme ve madde verilebilir. İdarece verilen malzemenin bedeli yükleniciye ödenecek olan istihkaklardan düşülür.
15.2- Yüklenici; İdarece verilen malzemeleri ve maddeleri vasıtalardan boşaltmaya, işyerinde fenni usullere uygun olarak depolamaya, depo teminine ve bu maddeleri muhafaza etmeye mecburdur.

16-    NAKLİYELER :
16.1- İşin yapımı esnasında gerekli tüm nakliyeler işin muhtevasında olup yüklenici tarafından yapılacak nakliyelere ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

17-   PATLAYICI MADDE KULLANILMASI :
17.1- Patlayıcı madde kullanılması gerekli olduğu zaman ve yerlerde gerek bu maddelerin muhafazası ve gerekse kullanılmasında kazalara, mahsul, bina ve tesisat gibi şeylerin zarara uğramamasına karşın gerekli bütün emniyet tertibatının alınmasından ve böyle bir halin vukuundan tamamen yüklenici sorumlu tutulacaktır. Demiryolu, kanal ve benzeri amme hizmetlerine ait tesisatın civarında patlayıcı madde kullanacağı hallerde bağlı oldukları idarelerle temas edilecek muvafakatları alınmış bir programa göre çalışılacaktır. 
17.2- Yanma, patlama vs. suretiyle işyerinin ve civarının emniyetine zarar vermesi muhtemel olan akaryakıt, bitümlü malzeme, kereste ve benzeri malzeme de yukarıdaki esaslara uygun olarak muhafaza edilecek ve kullanılacaktır. Yüklenici bu malzemelere ait tüzük, yönetmelik vs. amir hükümlere aynen uyacak ve vukua gelecek zararlardan kusurlu olsun olmasın sorumlu olacak ve bunları tazmin edecektir.

   

[bookmark: _Toc8376965][bookmark: _Toc485912331][bookmark: _Toc477167846][bookmark: _Toc462943342]18-   ÇALIŞAN HAKLARI, ÇALIŞMA ŞARTLARI, İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞGÜVENLİĞİ:
18.1. İşin başlangıcından sonuna kadar, meslekî risklerin önlenmesi, işçi sağlığının korunması, iş güvenliğinin temin edilmesi, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılması amacıyla; yasal olarak işyeri sahası kabul edilen her yerde İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ile ilgili tedbirleri işverenin uyarısına gerek kalmadan yerine getirmek Yükleniciye aittir. 
18.2. Çalışanların sağlık raporları, SGK işe giriş bildirgeleri, SGK primlerinin ödendiğini gösteren belgeler hakedişlerle birlikte İdareye sunulacaktır. Çalışan bütün operatörler ve şoförler uygun sürücü belgelerine sahip olacaklar ve bu belgeler hakedişle birlikte İdareye sunulacaktır. Baret, yelek, çelik burunlu bot gibi her iş için ayrı ayrı kullanılması gerekli kişisel koruyucu donanımlar mevzuata uygun olarak yüklenici tarafından tüm çalışanları için tedarik edilerek kullanılması sağlanacaktır.
18.3. Günlük iş sonunda sahadan ayrılmadan önce gerekli emniyet tedbirleri alınarak uygun güvenlik ve uyarı işaretlemeleri yapılacaktır. Yerleşim yeri yakını ve karayolu kenarlarındaki çalışma sahalarında gerekli trafik emniyet işaret levhaları hazır bulundurulacaktır. Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği hükümleri uygun olarak işçi sağlığı ve iş güvenliği bilgi ve uyarı levhaları, emniyet şekilleri ve resimleri mevzuata uygun renk ve şekillerde hazırlanarak ilgili yerlerde asılı bulundurulacaktır. 
18.4. İş makineleri, kamyon, taşıt ve diğer araçların giriş ve çıkışları için uygun bir şekilde işaretlenmiş yerler ayrılacak ve bu taşıtların bütün manevraları bir gözetici tarafından Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun olarak yönetilecektir. Ayrıca bu araçların manevra ve park yerleri belirtilmiş olacak, kısa bir süre için de olsa araçlar, gerekli güvenlik tedbirleri sağlanmadıkça sürücüsüz bırakılmayacaktır.
18.5. İşçi sağlığı ve iş güvenliği konuları ile ilgili ihale dokümanı eki 04.05.2015 tarih ve 278729 sayılı Genel müdürlüğümüz yazısı ve eki uygulama rehberinde belirtilen hususlara azami derecede riayet edilerek uygulanacaktır. Bu uygulama nedeniyle yükleniciye ilave bir bedel ödenmeyecektir.
18.6. Yüklenici, sözleşme konusu iş kapsamında çalışanların işle ilgili her türlü sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu kapsamda; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve mevzuatında yer alan hükümleri eksiksiz olarak yerine getirmekle mükelleftir. Yüklenici, sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınmamasından dolayı oluşacak her türlü kaza, olay, meslek hastalıkları ve denetimlerden kaynaklanabilecek cezai hükümler konusundaki yasal sorumlulukları ile tazminatlardan sorumludur. Yüklenici, tüm hukuki düzenlemelere uyulması ve tazminatlar konusundaki yasal sorumluluğunu İdareye aktaramaz. Yüklenici, işyerinin tehlike sınıfına göre; iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri ile İSG-KATİP üzerinden imzalanacak sözleşmelerin, risk değerlendirmesi ve acil durum planının, çalışanlara ait işe giriş muayenelerinin, iş sağlığı ve güvenliği temel eğitimi belgesi ve mesleki eğitim belgelerinin birer kopyasını işe başlama tarihine kadar İdareye verir. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereğince çalışanlarının; işe girişleri, iş değişikliği, iş kazası ve meslek hastalığı halleri ile mevzuata göre belirlenmiş olan periyotlarda sağlık kontrollerini yaptırır. İş sağlığı ve güvenliği kurul kararlarını İdareye bildirir. Çalışanlarının kullanacağı kişisel koruyucu donanımların standartlara uygun olarak temin edilmesini ve kullanılmasını sağlar. Yüklenici ayrıca iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta öngörülen diğer bütün yükümlülükleri yerine getirir. Bu madde kapsamında verilecek her türlü iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz.



19- ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ :
19.1. Yüklenici, sözleşme konusu iş kapsamında çalışanların işle ilgili her türlü sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu kapsamda; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve mevzuatında yer alan hükümleri eksiksiz olarak yerine getirmekle mükelleftir. Yüklenici, sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınmamasından dolayı oluşacak her türlü kaza, olay, meslek hastalıkları ve denetimlerden kaynaklanabilecek cezai hükümler konusundaki yasal sorumlulukları ile tazminatlardan sorumludur. Yüklenici, tüm hukuki düzenlemelere uyulması ve tazminatlar konusundaki yasal sorumluluğunu İdareye aktaramaz. Yüklenici, işyerinin tehlike sınıfına göre; iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri ile İSG-KATİP üzerinden imzalanacak sözleşmelerin, risk değerlendirmesi ve acil durum planının, çalışanlara ait işe giriş muayenelerinin, iş sağlığı ve güvenliği temel eğitimi belgesi ve mesleki eğitim belgelerinin birer kopyasını işe başlama tarihine kadar İdareye verir. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereğince çalışanlarının; işe girişleri, iş değişikliği, iş kazası ve meslek hastalığı halleri ile mevzuata göre belirlenmiş olan periyotlarda sağlık kontrollerini yaptırır. İş sağlığı ve güvenliği kurul kararlarını İdareye bildirir. Çalışanlarının kullanacağı kişisel koruyucu donanımların standartlara uygun olarak temin edilmesini ve kullanılmasını sağlar. Yüklenici ayrıca iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta öngörülen diğer bütün yükümlülükleri yerine getirir. Bu madde kapsamında verilecek her türlü iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. ” ifadesi eklenecektir,
19.2.  6200 Sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’ un 2. maddesinin (k) fıkrası uyarınca; tesislerin işletme, bakım ve yönetim sorumluluğunu devralan kurum/kuruluş/gerçek ya da tüzel kişilerle yapılacak olan devir sözleşmelerinde ise “Tesisi devralacak olan kurum/kuruluş/gerçek ya da tüzel kişiler devir konusu iş kapsamında çalışanların işle ilgili her türlü sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu kapsamda; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve mevzuatında yer alan hükümleri eksiksiz olarak yerine getirmekle mükelleftir. Tesisi devralacak olan kurum/kuruluş/gerçek ya da tüzel kişiler, sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınmamasından dolayı oluşacak her türlü kaza, olay, meslek hastalıkları ve denetimlerden kaynaklanabilecek cezai hükümler konusundaki yasal sorumlulukları ile tazminatlardan sorumludur. Tesisi.devralacak olan kurum/kuruluş/gerçek ya da tüzel kişiler, tüm hukuki düzenlemelere uyulması ve tazminatlar konusundaki yasal sorumluluğunu İdareye aktaramaz. Tesisi devralacak olan kurum/kuruluş/gerçek ya da tüzel kişiler ayrıca iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta öngörülen diğer bütün yükümlülükleri yerine getirir. Bu madde kapsamında verilecek her türlü iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz.”.  



20. KANUNİ SORUMLULUK :

20.1. Yüklenici anlaşma gereğince işini yapmaya yükümlü olmakla beraber uyulması gerekli her türlü  “Kanun, Tüzük, Kararname, Karar vb.”  emir hükümleri gereğini yerine getirmek zorundadır.  Bunları bilmemek bir mazeret teşkil etmez. Bu icapları yerine getirmek için yüklenici hiçbir istek ve hak iddiasında bulunamaz. 
20.2. İş  kanununun işçi hakları ve işyeri hakkındaki şartları büyük bir titizlikle yerine getirecektir. Yukarıda sözü geçen hususlarda gösterilecek kusurların sorumluluğu tamamen yükleniciye ait olacaktır. 
20.3. Yüklenici, DSİ 17.Bölge Müdürlüğünün vermiş olduğu işi, yürürlükteki İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanunu ile bu kanunlara dayanarak çıkartılan tüm tüzük, yönetmelik ve genelgedeki hükümlere ve yapılan işin özelliğine, gelişen teknolojinin gereklerine uygun olarak yapacaktır.
20.4. Yüklenici, işyerinde kendine ayrılan yerde ve işlerde iş kazası ve meslek hastalıkları olmaması için İş Kanunu'nun işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatında yer alan tüm önlemleri almak ve işyerinde uygulanmakta olan kurallara uymak, her türlü araç ve gereçleri sağlamak, işyerinde bulundurmak ve işçilerine kullandırmak ve bu konularda işçilerine sürekli eğitim vermek zorundadır. kazaya uğrayıp yaralanan işçinin yapılacak tedavisine ait harcamalar, kaza sonucu sakat kalan işçinin kendisine veya ölen işçinin hak sahiplerine verilecek tazminatlar ile yangın ve iş kazalarından dolayı üçüncü şahıslara ödenecek tazminatlar da yükleniciye ait olacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumunca Devlet Su İşleri (DSİ)’ne gelecek her türlü ceza, ödeme vb. yükleniciye rücu edecek yüklenici de bunu karşılayacaktır.
20.5. Yüklenici, çalışmaları sırasında kendine ait veya kiraladığı gerek iş makinelerinde ve her türlü ekipmanlarda (periyodik kontrol ve testler) gerekli tüm önlemleri alacaktır. Çalışma, yükleme, boşaltma veya nakliye sırasında meydana gelecek iş kazası veya malzeme hasarlarının zarar ve ziyanlarından, yüklenici sorumlu olacak ve tümünü yüklenici tazmin edecektir. DSİ üçüncü şahıs veya vekiliyle muhatap olmayacaktır.



21-   İŞÇİLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ :
21.1- Yüklenici; İşçilerin arasında hilesi, iktidarsızlığı, itaatsizliği veya her ne suretle olursa olsun iş başında bulunmasında mani haller görülenleri idare veya Kontrol Mühendisi tarafından yapılacak tebliğ üzerinden derhal ve itiraz etmeden iş başından uzaklaştırmaya mecburdur. Bu sebeple husule gelebilecek yüklenici işçi uyuşmazlıklarında idare sorumlu olmayacaktır.



22-   MUHAFAZA VE BAKIM :
22.1- Yüklenici, yapımı tamamlanan kısımları muhafazaya ve bunun için gerekli her türlü onarım ve bakım işlerini yapmağa ve işin geçici ve kesin kabulünü yaptırmaya mecburdur. Bu işler için yükleniciye herhangi bir bedel ödenemez. Ancak yapılan inşaatların tamamının veya bir kısmının idarenin yazılı bir emri ile kullanılması durumunda; kullanılmaktan doğup, yüklenicinin suni taksiri dışında kalan normal bakım işleri idareye aittir. 



23- İŞ SAHASININ TEMİZLENMESİ VE MEVCUT YOLLARIN AÇIK    
      TUTULMASI :
23.1- İşin tamamlanmasından sonra yüklenici iş sahası içerisindeki çalışmaları ile ilgili her sahada fazla malzemeyi, her türlü iskele, kazık, kazı inşaat artıklarını kaldırmak, kurduğu baraka gibi geçici yapıları sökmek, kaldırmak, ocaklardaki artık malzemeyi isteniyorsa yaymak ve bu sahaları temiz ve düzgün görünüşlü hale getirmek için gerekli her türlü çalışmayı ve masrafları yapmakla yükümlüdür. Bu işler için yükleniciye ayrıca ödeme yapılmaz.



 24-   DİĞER HUSUSLAR :
24.1. Yüklenici iş esnasında her türlü  iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini almak zorundadır.
24.2. İş esnasında oluşan iş kazaları ve 3. Şahıslara verien hasar ve ziyandan yüklenici sorumludur.
24.3. Yüklenici inşaatta kullanacağı onaylı inşaat ve tesisat malzemelerinden lüzumlu görülenlerin numunelerini kontrol mühendisine verecek ve şantiyesinde bulunduracaktır.
24.4. Yüklenici, şantiye ofisinde işe ait dökümanların arşivlenmesini yapacak, sözleşme, zemin etüd raporu, plankoteler, projeler, iş programı, günlük şantiye defteri, inşaat ruhsatı, SGK dökümanları, teknik personele ait belgeler, ilgili Belediye ve kurumlarla yapılan yazışmalar, iş güvenliği kontrol ve ikaz raporları, malzemelere ait test ve deney raporları, İdare (Toki) ve/veya Müşavirlik ile yapılan yazışmalar, malzeme onay formları, saha tutanakları, vb. dökümanları bulunduracaktır. Projelerin ıslak imzalı ve/veya İdare’ce aslı gibi yapılmış nüshaları bulundurulacak, iş mahallinde sahada görev yapan teknik eleman, ekip ve alt taşeronlarda yine onaylı proje nüshaları ile çalışması sağlanacaktır.
24.5. İhale dokümanlarında “gün” olarak belirtilen bütün süreler, aksi belirtilmediği sürece takvim günüdür.
24.6. Ocaklardan her cins malzeme çekilmesi için gerekli yol, köprü, tesisler, servis yolları ve servis köprüleri için Yüklenici’ye bir bedel ödenmeyecektir.
24.7. Tüm imalatlar TSE Standartlarına, proje ve mahal listesinde belirtilen poz numaralarına göre tüm İdarelerin Birim Fiyat Tariflerine, özel imalatlarda ise Özel Birim Fiyat Tariflerine uygun olarak yapılacaktır.
24.8. İşin yapımında, kesinlikle hazır beton kullanılacaktır. Yüklenici, ihale öncesi bölgenin hazır beton şartlarını öğrenip, gerekli tedbirlerini alacaktır. Beton döküm işlemi ve harçlı imalatlar hava şartlarının fen noktasında uygun olan zamanda yapılacak, mevsim şartlarına göre betonun katkılı dökülmesi, ısıtılması, sulanması, korunması ve kürlenmesi sağlanacaktır.
24.9. Beton dökümünde mümkün olduğunca soğuk derz oluşturulmamasına özen gösterilecektir. Herhangi bir nedenle beton dökümü yarım bırakılacaksa, tekniğine uygun olarak ek yerler oluşturulacaktır. Ek yerleri momentin en az olduğu yerlerde olmayacaktır. Soğuk derzin oluştuğu durumlarda, yeni döküme geçilmeden sertleşmiş beton yüzeyi pürüzlendirilecek, temizliği yapılacak, ara yüzeyde aderans arttırıcı kimyasal katkılar kullanıldıktan sonra sertleşmiş betonunkinden dozajı daha yüksek beton ile döküme devam edilecektir.
24.10. Demir – Çelik donatı, şantiye stok alanlarında mevsim şartlarına maruz bırakılmayacak, çalışılmayan dönemlerde kapalı ve/veya sundurma alanında (toprak teması bulunmayacak) bekletilerek korozyona uğraması engellenecektir. Betonarme imalatta bırakılan filizler, çalışılmayan dönemde üzerinin kapatılması ve/veya kaplanarak ilave tedbirler alınarak korozyondan korunması sağlanacaktır.
24.11. [bookmark: _GoBack]İş mahallinde imalat sıralamasına dikkat edilecek olup, fen ve sanat kurallarına uygun olarak iş programı dahilinde imalatlar sonlandırılacaktır. Harçlı vs. imalatlar bitirilmeden, montaj elamanları takılmayacak, vb. uygulamalarda yapım tekniği açısından belli bir periyotta yapılması gereken imalatlar hakkında kontrol teşkilatının talimatlarına uyulacaktır.
24.12. İş programı işlemleri, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “işin yürütülmesi (iş programı)” başlıklı 24.17. Maddesi hükümlerine göre yapılacaktır. Yüklenici Y.İ.G.Ş.’nin ilgili hükümleri kapsamında ve şartlarında İdarece verilen örneklere uygun bir iş programını hazırlayarak, onaylanmak üzere (teknik müşavirlik ataması yapılan işlerde, müşavirliğin kontrolü ve onayından geçtikten sonra) İdareye teslim edecektir. İdarece resmi müşavir atanması ve Yükleniciye bildirimi yapılan işlerde Müşavirliğe teslim edilen iş programları İdareye teslim edilmiş sayılır.
24.13. İş programında temel olarak; İhale bedeli, yıllara göre ödeme tutarları, çalışılabilir gün sayısı, günlük harcama miktarı, yıllara sari kümülatif harcama miktarları, sözleşme ve eklerinde yer alan pursantaj oranları ile aynı olacak şekilde her blok yada ünite bazında aylık nakit akış ve kümülatif nakit akış miktarlarının liste ve grafik yöntemi ile gösterilecektir. İdarece istenilen format ve muhtevada iş programı düzenlenene/onaylanana kadar hakedişlerde fiyat farkı ödemesi yapılmaz ve Yüklenici buna hiçbir şekilde itiraz edemez. 
24.14. İş programı İdarenin onayıyla geçerli olur. Yüklenici İdarece onaylanmış iş programına uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile iş programında değişiklik yapılabilir. Yüklenici, İdare isterse iş programı ekinde, Yapı Araçları ve Teknik Personel Bildirimlerinde yer alan araç ve personelin hangi sürelerde işyeri’nde bulundurulacağını gösteren iş programlarını da ayrı ayrı hazırlayarak İdare’ye verecektir. 
24.15. Yüklenici, İhale Şartnamesi, Sözleşme, Özel İdari ve Teknik Şartname’nin hükümlerini, bu ihale dokümanlarının eki olan ihale eki projeler ve mahal listelerini dikkate alarak teklifini verecektir.
24.16. Tüm inşaat çalışmaları; tasdikli projeye, Özel Teknik Şartname ve Eklerine, Sözleşme eki Genel Teknik Şartnamelere, İdarenin talimatları ile yürürlükteki tüm kanun ve yönetmeliklere göre yapılacaktır.

Özel Teknik Şartname Ekleri (CD ortamında verilecektir)
EK-1 Kazı İşleri Teknik Şartnamesi
EK-2 Dolgu İşleri Teknik Şartnamesi
EK-3 Beton İşleri Teknik Şartnamesi
EK-4 Demir İşleri Teknik Şartnamesi
EK-5 Boya İşleri Teknik Şartnamesi
Ek-6 İdari ve Müteferrik İşler Teknik Şartnamesi
Ek-7 Taşkın Kontrol Duvarları Genel Teknik Şartnamesi
Ek-8 Dsi Su Yapıları Koruyucu Güvenlik Tedbirleri Yönetmeliği
Not: Bu şartnameler DSİ Genel Müdürlüğü Resmi internet sitesinde yayındandır. dsi.gov.tr internet adresinden görülebilir.
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