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DSİ 173. ŞUBE BİNA TESİSLERİ ONARIMI İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

İŞİNADI, YERİ, AMACI VE TARAFLAR 
İŞİN ADI 
İşin adı: Dsi 173. Şube Bina Tesisleri Onarımı İşi

İŞİN YERİ VE AMACI
DSİ Bitlis 173. Şube Müdürlüğü kampüs alanı içerisinde kuzeybatı yönünde kalan lojmanlar dört kat sekiz daireden oluşmakta olup mekanik tesisatının yenilenmesi gerekmektedir. 

Lojmanda hali hazırda sekiz aile ikamet etmekte olup dairelerin temiz ve pis su borularında su kaçakları mevcuttur. En üst kattan başlamak suretiyle alt kattaki dairelerin banyo ve tuvalet kısımlarına damlalar halinde akıntılar bulunmaktadır. Mevcut su kaçakları dairenin farklı duvarlarında şişme & kabarmalara sebebiyet vermektedir. Dairelerin içerisinde bu su kaçaklarından dolayı aşırı bir neme maruz kalınmaktadır. Lojmanın ömrü ve ikamet edenlerin sağlığı açısından bakım onarım yapılması kaçınılmaz olmuştur.

Dsi 173. Şube Müdürlüğü güvenlik kulübesi onarımı işi için hazırlanan bu şartname aşağıdaki kısımdan oluşmaktadır. Güvenlik kulübesinin  yenilenmesi sırasında uyulması gereken kuralları içeren ve İdare tarafından hazırlanan ve aşağıda sayılan şartnameler bu şartnamenin ekidir. Bu şartnameler işin yürütülmesi sırasında şantiyede bulundurulacaktır 
TARAFLAR
Özel Teknik Şartname ile sözleşme ve eklerinde ifade edilen taraflar aşağıda tarif edilmiştir.

İDARE

: Devlet Su İşleri 17. Bölge Müdürlüğü’nü,

YÜKLENİCİ

: Yapım işini yapacak firmayı ifade etmektedir. 
BU İHALE İLE YAPILACAK İŞLER

Bu ihale kapsamında yaptırılacak işler, ihale dokümanı içerisinde yer alan tüm iş kalemleri ve gruplarıdır.
İHALE KAPSAMINDA KULLANILACAK GENEL VE ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMELER
Dsi 173. Şube Bina Tesisleri onarımı işi ve Güvenlik Kulübesi için hazırlanan bu şartname aşağıdaki kısımdan oluşmaktadır.
Lojmana ve Güvenlik Kulübesine ait yenilemelerin veya onarımların sırasında uyulması gereken kuralları içeren ve İdare tarafından hazırlanan ve aşağıda sayılan şartnameler bu şartnamenin ekidir. Bu şartnameler işin yürütülmesi sırasında şantiyede bulundurulacaktır. 
DSİ BETON İŞLERİ ŞARTNAMESİ

DSİ BOYA İŞLERİ ŞARTNAMESİ

DSİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ
DSİ ÇELİK YAPILAR BOYA TEKNİK ŞARTNAMESİ

DSİ DEMİR İŞLERİ ŞARTNAMESİ

DSİ DOLGU İŞLERİ ŞARTNAMESİ

DSİ DRENLER VE DRENAJ İŞLERİ ŞARTNAMESİ

DSİ HİDROMEKANİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

DSİ HPDE BORULAR GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ
DSİ KAZI İŞLERİ ŞARTNAMESİ
DSİ VANA TEKNİK ŞARTNAMESİ

YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN (PE100) BORU VE EKLEME PARÇALARI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

BORULU ŞEBEKE SANAT YAPILARI UYGULAMA PROJELERİ YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

CAM TAKVİYELİ PLASTİK (CTP) BORULAR GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

SU KONTROL ELEMANLARI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ
DSİ 173. ŞUBE BİNA TESİSLERİ ONARIMI İŞİNDE YAPILACAK İŞLER
1. Lojman Mekanik Tesisat Onarımı
2. Güvenlik Kulübesi Onarımı
MEKANİK TEÇHİZAT VE İNŞAAT İŞLERİ

Yüklenici tarafından temin edilecek mekanik teçhizatlar, imal edilecek parçalar ve işçilik, ilgili en son baskı Türk Standartları (TSE) ve/veya uluslararası standartlara, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası, DSİ teknik şartnamelerine uygun olacaktır. Herhangi bir teçhizat için birden fazla standart ve şartname mevcut ise Yüklenicin talebi ve İdarenin onayına göre herhangi birine uygun malzeme temin edilebilir. Yerli şartname ve standartlarda bulunmayan üretimler için uluslararası (Alman, İngiliz, Fransız, Amerikan, Japon ISO ve IEC) standartlara uygunluk aranacaktır. Tüm mekanik teçhizatın, ilgili standartlar ve şartnamelere ait kalite uygunluk belgeleri Yüklenici tarafından temin edilecek ve İdareye sunulacaktır. Bu belgelerin geçerlilik süresi işin geçici kabul tarihi itibarı ile sona ermemiş olacaktır. Yukarıdaki koşullara uymayan işler için hiçbir ödeme yapılmayacaktır. Bütün teçhizat yeni ve hiç kullanılmamış olacak, imalat ve malzeme hatasını ihtiva etmeyecek, kırık, çatlak, ezik, deformasyon ve diğer herhangi bir kusur bulunmayacaktır.


Yıkma Ve Sökme İle İlgili Yapılacak İşler


İdare tarafından projesinde belirtilen veya daha sonra yapılmasına karar verilen tadilatların gerektirdiği yıkım ve sökümlerin, (çatı örtüsü, çatı iskeleti, sıva eteği, baca kenarı, iç ve dış sıvalar, beton plak, tretuvar, yağmur oluğu, yağmur borusu, seramik, fayans, hela taşı, mevcut tavan kaplaması, her türlü mozaik denizlik ve parapet,  her türlü demir ahşap ve plastik kapı ve pencereler, duvarlar,  vb. tüm yıkım ve sökümler) gerekli ekipman ile çevreye zarar vermeden sökülmesi temizlenmesi ve taşınması sağlanacak. Çıkan moloz ve inşaat artıkları, bakım onarım sahasından uzaklaştırılacaktır. 



Müşterek Tesisat


a) Müşterek tesisatında kullanılacak tüm malzemeler (Dikişli siyah borular, dikişli galvanizli borular, Pissu boruları, küresel vanalar vb.) idarece uygun görüldükten sonra şantiyeye sevk edilecektir. 


b) Borular düzgün ve paralel doğrular halinde döşenecektir.


c) Kat veya duvar geçişlerinde mutlaka kılıf kullanılacaktır. Kılıf (Boru)  iki üst çap olacaktır.


d) Bodrum kattaki alt yatay temiz su dağıtım boruları polietilen prefabrik boru ile tecrit edilecektir.


e) Pissu havalık boruları, çatı üzerine kadar çıkartılarak, havalandırma boru ve şapkasıyla teçhiz edilmiş olacaktır. Havalık borusunun çatıyı delen kısmında boru çevresi suya karşı izole edilecektir.    


f) Sıhhi tesisattaki tüm bağlantılar vidalı olacaktır. Sıhhi tesisattaki tüm fittingsler galvanizli olup TSE’li olacaktır.  


g) Fayans altı imalatları (PN 20 polipropilen borular ve pissu boruları) kör tapa ile kapatılıp 4 atü basınç testinden sonra imalat kabul edilecektir.  


h) Müşterek tesisatında kullanılacak tüm malzemelerde TSE, TSEK veya Uluslararası Norm olacaktır.


ı) Yapı İşleri Makine Tesisatı Genel Teknik Şartnamesine göre imalatlar yapılacaktır.


Borular


Borular depo şantiyede düzgün ve temiz bir şekilde depolanmalıdır. Kullanma esnasında yerde toz toprak içine konmamalıdır. Boru rafları yaparak borular bunların üzerinde düzenli ve çaplarına göre yerleştirilmelidir. Depoya gelen borular bir kat antipas boya ile boyanarak raflara konmalıdır.


Montajdan sonra ve izolasyondan önce ikinci kat antipas boya sürülmeli ve her iki kat antipas boyanın renkleri farklı olmalıdır. Boy boruların uçlarından 0,25 metrelik kısmı birinci kat sürülürken boyanmamalı, dişli veya kaynaklı imalattan sonra boyanmalıdır.
Boru uçları düzgün kesilmiş, çapaksız ve temiz olmalıdır. Fittingsler için de bu şartlar geçerlidir. Diş çekilmiş boru uçları geçici olarak plastik tapalarla korunmalıdır.

Boru içleri montaj anında ve sonrasında her türlü darbe ve zararlara karşı korunmalıdır. Boruların içleri ve dışları temiz tutulmalı paslanma olmamasına dikkat edilmelidir. Boru montajında çıplak veya izoleli boru yüzeyi duvar ve tavandan en az 18 mm, döşemeden ise en az 76 mm aralık bırakılmalıdır. Bunun mümkün olmadığı hallerde Kontrolün onayı ile aksi yapılabilir. Toprağa gömülen borularda iki kat koruyucu ile boru sarılmalıdır. Boru içlerinin simetrik, paralel ve ekseninde düzgün olarak yapılmasına dikkat edilmelidir. Beton plakları geçen borularda geçiş detayı Kontrol’ün onayına sunulmalıdır. Hiçbir şekilde beton plak içinde boru eki veya branşmanı yapılmamalıdır.

Boru sisteminde tıkanıklık veya problem çıkması halinde yüklenici kendi hesabına bunu halletmekle yükümlüdür. Yatay borulardaki redüksiyonlar eksantrik olmalı düşey borularda ise konsantrik olabilir. Ana borularda uzamalar göz önünde tutularak genleşme parçaları veya U parça uygulaması yapmalı branşmanlar direkt olarak yapılmayıp gerilmiş olacak formda ana boruya bağlanmalıdır. Gerekli yerlere sabit noktalar yapılmalıdır.

Tüm boru sistemi temiz, passız ve iç kısmında herhangi bir engel olmamalıdır. Boru uçları kesildiğinde çapaklar alınmalı ve temiz bağlantı yapılmalıdır. Borular düzgün ve paralel doğrular halinde döşenecektir. Bütün çap ve istikamet değişmelerinde kullanılan boru cinsine ve tesisatın özelliklerine uygun boru montaj malzemesi kullanılacaktır. Bu maksatlar için düz, eğri, dik gibi çeşitli kaynaklı birleştirmeler veya bükmeler kullanılmayacaktır.

Galvanizli borularda hiçbir şekilde kaynak yapılmayacaktır. 

Borular taşıyıcılara veya yapıya aşırı bir yüklenme hasıl etmeyecek şekilde ve emniyetli olarak tespit edilecektir. Boru tespit parçaları, takozlarla, vidalarla veya dubellerle beton içerisine tespit edilecek, büyük bir yük taşınacaksa yeterli uzunlukta,  ucu çatal, tespit parçaları, beton içerisinde açılacak yuvalara gömülerek, etrafı betonla doldurularak, ankre edileceklerdir. Kolonlar, kolon kelepçeleri ile tespit edilecektir. 

Borular düz hatlarda en fazla 3 metrede bir ve istikamet değişikliği olan her noktada tespit edilecektir. 3 mm. den fazla eksenden kaçıklık kabul edilmeyecektir. 

Denemenin ortaya çıkaracağı bütün kusurlar ve sızmalar giderilecek ve deneme tekrarlanacaktır. 

Denemeler kontrolün nezareti altında yapılacak ve kontrol kabul etmeden nihayete erdirilmeyecektir.
Plastik Borular ve Eklenti Parçaları 
Plastik borular ve eklenti parçaları ilgili Türk Standartlarına uygun özelliklerde ve boyutlarda olacaklardır. Kullanılan borunun firmasının eklenti parçaları ve temizleme ve yapıştırma malzemeleri kullanılacaktır.  Plastik boruların montaj, birleştirme ve denemelerinde ilgili Türk Standartlarına veya firma tavsiyelerine uyulacaktır.
Bir Gözlü Eviye Tesisatı Bataryalı, Kendinden Rezervuarlı Alafranga Hela ve Tesisatı, Lavabo Tesisatı Duvar Tipi Bataryalı, Kromajlı Çamaşır Musluğu, Duş Borusu ve Duş Baş Süzgeci İle Komple Banyo Batarya 
Projelere, teknik şartnamelere ve İdare’nin talimatına uygun olarak, Bir Gözlü Eviye Tesisatı Bataryalı, Kendinden Rezervuarlı Alafranga Hela ve Tesisatı, Lavabo Tesisatı Duvar Tipi Bataryalı, Kromajlı Çamaşır Musluğu, Duş Borusu ve Duş Baş Süzgeci İle Komple Banyo Batarya değiştirilecektir. Yapılacak uygulamayla malzeme, renk ve model seçimi için İdarenin onayı alınacaktır. Kullanılacak olan tüm malzemelerde TSE, TSEK veya Uluslararası Norm olacaktır. Teknik şartnameler kapsamında temin edilecek tüm malzeme ve teçhizat daha önce testler dışında kullanılmamış, birinci kalitede ve bu gibi malzeme ve/veya teçhizatın seri yapımını yeterince uzun zamandan beri sürdüren, iyi tanınmış bir imalatçının imalatı ve teknik şartnamedeki isteklere uygun en son standart ürün olacaktır. Bozuk teçhizat, tesisat yapılırken veya test sırasında hasara uğrayan teçhizat, kontrol mühendisinin uygun göreceği bir şekilde değiştirilecek veya tamir edilecektir.
BETON İŞLERİ

Beton ve Beton İşleri TS, ASTM ve diğer ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak yapılacaktır. İdare isterse bu şartnamede belirtilen standartların yürürlükte olan standarda ait kriterleri isteyebilecektir. Yüklenici firma bundan herhangi bir hak talep edemeyecektir. Her nev'i beton dökümünde beton üretim tesisi kullanılacaktır.

İdare istediğinde betonda kullanılan malzemeler üzerinde istediği deneyi yapar veya yaptırır. Bu deneyler sonucu ilgili standart veya standartlara uygun olmayan malzemeler derhal inşaat mahallinden uzaklaştırılır. Yüklenici idarenin yaptığı deneylerde İdarenin istediği gerekli yardımları sağlamakla yükümlüdür.

Beton yapımında kullanılacak olan agregaya ait deney raporunun, çimento ve kimyasal katkı analiz sonuçlarının ve beton karışım raporunun Yüklenici tarafından idareye sunulması esastır. Deney sonuçları son altı ay içinde yapılmış olmalıdır. İdareye sunulan raporların ve analiz sonuçlarının teyidi alınmadan önce beton dökülmeyecektir. 

Beton imalatında kullanılacak agreganın alkali reaktivitelerinin kullanılmadan önce bilinmesi gerekir. Yüklenici bu hususu belirtir muteber raporu İdareye verecektir.

Yüklenici beton imalatlarına başlamadan önce inşaat mahallinde 15*15*15 cm boyutunda en az 30 adet küp kalıp, 2 adet slamp takımı, 2 adet dijital beton termometresi ve yeterince büyüklükte beton kür tankını hazır bulunduracaktır. Yüklenici bu malzemeler ve işler için herhangi bir bedel talep edemez.
Beton karma suyu içilebilir nitelikte ve TSE1008’ e uygun olmalıdır. Bunun için Yapı Denetim Görevlisi Beton karma suyu için analiz isteyebilir. Yüklenici firma bu analizi yaptırmakla yükümlüdür.
1. Betonun Yerine Yerleştirilmesi:

Beton dökümü sırasında İdare teşkilatının, betonu kontrol eden teknik personeli iş başında bulunmadıkça beton dökülmeyecektir. Beton dökülecek yer İdare’nin kabul edeceği bir şekilde hazırlandıktan sonra, yatay kaya satıhları ve kaya satıhları için takriben 2 cm. kalınlıkta, inşaat derzi satıhları için ise takriben 1.25 cm, kalınlıkta olmak üzere bir harç tabakasıyla örtülecektir. İdare’ce aksi belirtilmediği takdirde genellikle betonun sahip olduğu oranda kum ve çimentoyu ihtiva edecektir. Harcın su-çimento oranı, üzerine konacak olan betonun su-çimento oranını geçmemelidir. Harç düzgün bir şekilde yüzey üzerine yayılacak ve sert süpürgelerle yüzeylerin girinti ve çıkıntılarına iyice yedirilecektir. Hazır bulundurulan beton derhal taze harcın üzerine dökülecektir. Kalıp kullanılan inşaat derzlerine dayanan bloğun betonu dökülmeden önce bu yüzeylerin yaklaşılabilen kısımları, üzerine beton gelmeden hemen önce harç ile örtülecektir. Bu gibi harç tabakasıyla kaplanması imkansız ve pratik olmayan yerlerde yeni betonun inşaat derzi yüzeyine iyice temas etmesini temin için dar tokmaklarla kalafat eder gibi, iyi sıkıştırılacak veya bunun gibi gerekli tedbirler alınacaktır. İdare’nin görüşüne göre sıkışmış ve sertleşmiş ve dolayısıyla yerine dökülmeyecek betonlar kullanılmayacak ve atılacaktır.

Beton, doğrudan doğruya konacağı yere uygun bir şekilde götürülüp dökülecektir. Betonu teşkil eden maddelerin ayrılmasına sebep olacak, kitle halinde akıtılmalar yapılmayacaktır. Betonun büyük bir yükseklikten aşağı serbestçe dökülmesi veya yüksek eğimli yüzey üzerinden dökmeye, kalıplara veya demir teçhizata çarparak betonun kaba agregasının zararlı bir şekilde ayrılmasına asla izin verilmeyecektir. Bu şekilde ayrılmalara sebebiyet verecek hallerde, Yüklenici betonu bir oluk ile dökecek ve betonun ayrışmasına izin verilmeyecektir. 

Derzler dolayısıyla kesilmeler hariç, kalıplar içine dökülen betonlar takriben yatay tabakalar halinde ve sürekli olarak dökülecek, tabakaların kalınlığı 50 cm’yi geçmeyecektir. Betonun serbest kalan kenarında meydana gelen eğimler, bu kısımlarda agreganın ayrılmasını önleyecek ve beton sıkılığını, beton tabakasının gereksiz yere ve fazla serbest yüzey oluşmasına meydan vermeyecek şekilde olacaktır. Betonun yerine konma işleminde mahzurlu bir netice doğuramayacaksa, bir kova dolusu beton bir seferde dökülebilir. Fakat kalıp kenarlarında madeni teçhizat civarında, veya İdare’nin gerekli gördüğü yerlerde bir kova muhtevasından, betonun yerine iyi şekilde konulmasını mümkün kılacak miktarı dökülür. İnşaat derzleri, projelerde aksi gösterilmemiş veya İdare tarafından emredilmedikçe takriben yatay olacak, gerekli görülen yerlerde kalıp kullanılarak veya diğer usullerle takip eden tabaka ile iyice birleşmeyi temin edecek şekilde derzlere gerekli şekil verilecektir. Ancak resimlerde aksi gösterilmedikçe inşaat derzlerinde girintili çıkıntılı kilit tertibatına ihtiyaç yoktur.

İnşaat derzlerinin, betonun görülen yüzleri ile kesişme yerleri, yani görülen birleşim yüzeyleri düşey veya yatay hatlar halinde olacaktır.

Beton idarenin rızası olmadan hiç bir suretle su içinde dökülmeyecektir. Su içinde dökülen beton dayanım sınıfı projede gösterilenin bir üst sınıfında olacak ve kullanılan çimento+puzolan miktarı 350 kg/m3 den aşağı olmayacaktır.

2. Vibrasyon:

Beton yerine konunca vibratörlerle sıkıştırılacaktır, icap ederse ilave olarak el tokmakları da kullanılır. Vibratörler betonun içine sokulan tipten olacak, gerek adet, gerekse her birinin gücü bakımından bir defada dökülen beton kütleyi sıkıştırmak için yeterli olacaktır. Yüklenici, iş yerinde yeteri adette vibratör bulunduracaktır. İç vibratörler, beton içine bastırıldığı zaman titreşimleri dakikada 12000 devirden aşağı olmamalıdır. Titreşim hızı (büyüklüğü) betonun sıkışması için yeterli değerde olmalıdır. Titreşim büyüklüğü segregasyona meydan vermeyecek ve fakat sıkışma için gerekli büyüklükte olacaktır. Her zaman yedek vibratör hazır bulundurulacaktır. Vibratörün vuruş gücünün 7000 N dan düşük olmaması tercih edilecektir.
Beton tabakaların üst yüzeylerine yakın olan kısımda, betonun düzeltme işleri kısa sürede yapılacak ve böylece çimentonun yalnız yüzey tabakalarında yeterli şekilde sıkışması temin edilmekle kalmayıp aynı zamanda bir sonraki beton tabakasıyla iyi surette kaynaşma sağlanmış olacaktır. Beton dökülürken, beton tabakası yüzeyinden dışarıya çıkmış olan çakıllar (iri agrega kısmı), vibrasyon sırasında betonun içine sokulacaktır. Yeni beton tabakası yüzeyleri, priz sırasında geliş gidişten zarar görmeyecek şekilde korunacak ve bunun için uygun şekilde kalın döşeme tahtasından yollar yapılacaktır. Taze betonun kesilmesi suretiyle hazırlanan derzler bir sonraki beton tabakası dökülünceye kadar temiz kum tabakasıyla yahut çuval örtülerle muhafaza edilecektir. 

Yatay inşaat derz yüzeyleri vibratör veya malalarla görülen beton yüzleri gibi düzgün hale sokulmayacak pürüzlü bırakılacaktır.

3. Betonun İşlenmesi ve Sıkıştırılması

Beton, karılmasından hemen sonra ve fasılasız olarak işlenmelidir. Yalnız özel durumlarda betonun bir süre işlemeden bekletilmesine izin verilebilir. Bu süre kuru ve sıcak havada yarım saati, nemli ve serin havada bir saati geçmemelidir. Bu gibi durumlarda betonun güneş, rüzgâr, şiddetli yağmur vb. gibi hava etkilerine karşı korunması ve kullanılacağı zaman yeniden karıştırılması gereklidir. Beton mutlaka prize başlamadan önce yerine dökülmüş ve işlenmiş olmalıdır.

Yüklenici, beton dökülür dökülmez bunu bekletmeden sıkıştırabilmek için yeterli sayıda ve kapasitede vibratörü şantiyede hazır bulundurmalıdır.

Betonun kalıba dökülmesi sırasında homojen bir durumda kalmasına dikkat edilmeli ve kütleden ayrılan iri çakıl taneleri kütle içine karıştırılmalıdır. 

Tabakalar yapıdaki basınç yönüne dik olmalıdır. 

Köşelerde ve kalıp boyunca sıkıştırmaya özellikle önem verilmelidir.

Yeni bir tabaka dökülmeden önce, bir önceki tabakanın üstü prizini yapmadan taranmış olmalıdır.

Az su ile karılan ve vibratörle sıkıştırılan betonun karışımı, vibratörün kapasitesine göre ayarlanmalıdır. Bu karışım, sıkıştırma sırasında çok az miktarda çimento şerbeti yüze çıkacak ve iç vibratör kendiliğinden batacak ve yavaşça geri çekildiğinde betonda delik bırakmayacak şekilde olmalıdır.

Vibratörün Titreşimin şiddeti, minimum 45 cm. çapındaki bir çevrede betonun 2.5 cm çökerek yerleşmesini temin edecek derecede olmalıdır.

Sıkıştırılacak tabaka kalınlığı 30 cm. den az, 70 cm. den fazla olmamalıdır. Saniyede 8 cm lik daldırış veya dışa çekiş hızı, sıkıştırma için genel olarak yeterlidir. Vibratör iğnesi, ikinci tabaka sıkıştırılırken bir önceki tabakaya, beton henüz sıkıştırılabilir durumda ise, bir önceki tabaka yüzüne çıkan şerbetin ikinci tabakaya karışmasını ve iki tabakanın kenetlenmesini sağlamak üzere 15 cm kadar girmelidir. Kolon, kiriş, kalın plak ve perdelerde betonun sıkıştırılması için iç vibratörleri, ince plaklarda ise yüzey veya kalıp vibratörleri kullanılmalıdır. 

Beton sıcak havalarda sabah akşam sulanacak ve asgari 7 gün süre ile telis bezi kullanılarak beton nemli tutulacaktır. Betonda ısı ölçümünün kontrolü için thermocouple cihazı ve ölçüm kablosu bulundurulacaktır. 

Soğuk havalarda muhafaza edilecektir.  Sıcak ve soğuk havalarda TS 1248 ‘in şartları yerine getirilmelidir. Bu işlemler için yüklenici İdareden ayrıca bir ücret talep etmeyecektir. Betonun sıcak ve soğuk havalarda muhafaza edebilme işlemleri en az 7 gün sürdürülecektir. İdare lüzum gördüğü takdirde bu süreyi uzatabilir. 
DEMİR İŞLERİ
Betonarme demirleri S420 donatı çeliği kalitesinde olacaktır. Şantiyeye getirilen betonarme demirleri kullanılmaya başlamadan önce “Uygunluk Belgesi” düzenlenebilmesi için demir bağından numuneler alınıp deneye tabi tutulacaktır. Yapılan deneyler sonucunda TS708’e uygun olmadığı belirlenen demirler kullanılmayarak şantiyeden uzaklaştırılacaktır.

Betonarme imalatların tüm anolarında pas payı 5 cm olacak ve buna titizlikle uyulacaktır. Betonarme demirleri, projede gösterilen yerlerine ve gösterildiği şekilde titizlikle yerleştirilecek, beton dökümü ve betonun prizi sırasında yerinden oynamayacak şekilde iyice bağlanmış olacaktır. Yerine konulmuş olan demir kirden, zararlı pastan, boya, yağ ve bu gibi yabancı maddelerden temizlenmiş olacaktır. 

Yan yana gelen iki demir arasındaki serbest açıklık, kullanılan en büyük demir çapından veya beton karışıma giren çakılın en büyük çapından küçük olmayacaktır. Betonarme demirlerinin aralıkları her iki istikamette de 30 cm’den fazla olduğu zaman, demir çubukları birbirini kestiği her noktada bağlanmış olacaktır. Aralık 30 cm’den az olduğu takdirde, bağlama bir atlayarak yapılacaktır. Demirlerin birbiri üzerinde çeşitli sıralar teşkil ettiği yerlerde, beton bloklar veya bu işi görecek diğer vasıtalarla demir sıraları projelerde gösterilen ölçülere uygun şekilde birbirlerinden ayrı tutulacaktır. 

Demirlerin kalıp yüzüne olan mesafesi bloklar, askılar ve bu gibi uygun vasıtalarla temin edilecektir. Demirlerin kalıba değmesini önleyen bloklar İdare’ce uygun görülen şekil ve boyutta çimento harcından yapılmış bloklar veya madeni mesnetlerden yapılabilir. Demirin kalıba değmesini önlemek ve demir sıralarını birbirinden ayırmak amacıyla çakıl tanesi, kırmataş, tuğla parçası, madeni boru parçası, ahşap blok kesinlikle kullanılmayacaktır. 

Demir, yerine yerleştirildikten ve bağlandıktan sonra Yapı Denetim Görevlisi tarafından muayene edilerek teslim alınacak ve bununla ilgili olarak ekteki “DEMİR TESLİM TUTANAĞI” hazırlanarak hakedişlere konulacaktır. Donatının teslim alınmasından sonra beton dökülmeye başlanacaktır.

Bu bölümde belirtilmeyen şartlar için DSİ Demir Teknik Şartnamesi esas alınacaktır.

PROJE  İŞLERİ

 
Projeleri yüklenici tarafından bedelsiz hazırlanacak ve onay için İdare’ye pafta halinde 7 nüsha olarak sunulacaktır. Uygulama, Detay ve iş sonu projeleri DSİ standartlarına uygun olacak ve ayrıca CD olarak AutoCad formatında İdareye verilecektir. Bu projelerin tetkik ve tasdiki Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki esaslara göre yapılacaktır.Yüklenici tarafından yapılacak Uygulama, detay projeler ve iş sonu projelerinin bedelelri birim fiyatlara dahil olup ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

GENEL 
Yüklenici tarafından temin edilecek tüm teçhizat ve malzemeler, uygun, malzeme ve işçilikleri yüksek kalitede İdare’yi tatmin edici evsaf ve nitelikte olacaktır.

İmalat ve montajı yapılan bütün teçhizat geçici kabul tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle imalat ve montaj hatalarına karşı imalatçısı ve yüklenicinin garantisi altında olacaktır. Üstlenilen işin her türlü sorumluluğu kesin kabul işlemlerinin onaylanmasına kadar tümüyle müteahhide aittir. Bu nedenle müteahhit, gerek malzemenin kötülüğünden gerekse işin kusur ve eksikliklerinden dolayı idarece gerekli görülecek bütün onarım ve düzeltmeleri, sürekli bakım işlerini kendi hesabına derhal yapmak zorundadır. Müteahhit kesin kabule kadar işlerin bakımını yapmak ve tümünü iyi bir şekilde korumak ve çıkabilecek kusur ve aksaklıkları gidermek zorundadır. Kesin kabule kadar işletme esnasında oluşabilecek hata ve kusurlardan yüklenici sorumludur.

Tesisin tüm parçaları, başka türlü belirtilmedikçe bu bölümün hükümlerine ve İdare'nin onayına tabi olacaktır.

Bütün teçhizatların montajında kullanılacak montaj elemanları ayrı bir poz olarak mütala edilmemişse, ait olduğu malzemenin temin ve montaj bedeli içinde alındığından montajda kullanılan aksesuarlar için ayrıca fiyat talep edilmeyecek ve teçhizatın fonksiyonunu tam sağlaması için gerekli bütün önlemler yüklenici tarafından sağlanacaktır.

İşlerde kullanılması önerilen malzeme ve teçhizatın imalatçılarının adları, bu malzeme ve teçhizatın performans, kapasite, resmi test raporları ve bunlarla ilgi diğer önemli bilgilerle birlikte, incelenmek üzere İdare tarafından istendiğinde temin edilecektir. Yeterli görülmeyen herhangi bir teçhizat reddedilecek ve reddedilen bu gibi kısımlar yüklenici tarafından işverene ilave masraf getirmeksizin değiştirilecektir.

Yüklenici, tesislerin eksiksiz montajını sağlamak ve bu karakterdeki bir işte doğacak acil durumları karşılamak üzere iş yerinde yeterli kapasite ve miktarda teçhizat, makina ve gerekli diğer malzeme ve müştemilatı hazır bulundurulacaktır.
İnşaata veya bakım onarıma başlamadan önce, inşaat mahallinin ilk halini gösterir fotoğraflar ve işin devamı sırasında işin seyrini gösterir fotoğraflar, en fazla birer haftalık aralarla 9x12 ebadında çekilip tarihleri ile birlikte CD olarak kopyalanıp İdareye sunacaktır.
İnşaatın veya bakım onarımın devamınca Yüklenici, iş yerinde bütün mevzuatın gerektirdiği her türlü önlemi (Sıhhi, Tehlike, Uyarma, Aydınlatma, Ek Besin, Tahditli çalışma saati vs.) almakla mükelleftir. Eksik tedbir dolayısıyla meydana gelecek her türlü olumsuzluktan ve hukuki sonuçlarından yüklenici sorumludur.
Bakım onarımın gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak ihale dokümanı kapsamında belirtilen her türlü işin bedeli, Birim Fiyat (İş Kalemleri) Tariflerinde dikkate alınmış olup, işin yapımı sırasında herhangi bir gerekçe ile ayrıca bir bedel talebinde bulunulamaz.

Bakım onarım sırasında üçüncü kişi, kurum veya kuruluşlara, yol, su, elektrik vb. alt yapı tesislerine verilecek zarardan yüklenici tek başına sorumludur ve zararın karşılanması Yükleniciye ait olacaktır.
Tüm inşaat veya bakım onarım çalışmaları; tasdikli projelerine, Özel Teknik Şartnameye, sözleşme eki Genel Teknik Şartnamelere, İdare’nin talimatları ile yürürlükteki tüm kanun ve yönetmeliklere göre yapılacaktır.

Bütün iş süresince Yüklenici, iş yerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili olarak mevzuatın gerektirdiği,  her türlü önlemi (sıhhî, tehlike, ikaz, aydınlatma, ek besin, belirli çalışma saati vs.) alacaktır.
Tüm çalışmalar sırasında yapılacak geçici iksalar ve plâtformlar için herhangi bir ödeme yapılmaz. Bu gibi masraflar birim fiyatlara dâhildir.
İnşaat veya bakım onarım sırasında herhangi bir kurum veya kuruluşa ait alt yapı tesislerine veya 3. şahıslara verilen zarardan Yüklenici tek başına sorumludur.
İşçilik
Mekanik Tesisata ait tüm montaj işleri, imalatçı firmaların istediği standartlar dahilinde ve Kontrol Mühendisinin uygun göreceği şekilde deneyim ve becerisi olan usta ve ehliyetli elemanlarca yapılacaktır.

Uzmanlaşmış eleman gerektiren işlerde vasıfsız işçi kullanılmayacaktır. Kontrol mühendisi, uzmanlık isteyen işlerde çalıştırılacak elemanlardan ehliyetini belgelendirmesini isteme ve uygun görmediklerinin çalıştırılmamasını talep etme hakkına sahiptir. 
İşçilik, birinci sınıf ticari kalitede ve en iyi işçilik şartlarına uygun olacaktır. Bütün teçhizat, titreşimsiz, darbesiz ve gürültüsüz olarak çalışacaktır. 
Personel, işçi ve kalifiye işçi, malzeme, araç, elektrik, yakıt, iş makinaları ve tesisin tümüyle tatminkar olarak kurulması için gereken müştemilat dahil olmak üzere yüklenici, tesisin bütün montaj işlerini yürütecektir.

Herhangi bir montaj işine başlamadan önce İdare, tesisin muhtelif bölümlerinin monte edileceği yapıların ebatlarını kontrol edecek ve istenilen pozisyonlardan, hatlardan veya ölçülerden olan sapmaları, yükleniciye bildirecek ve yüklenici gerekli düzeltmeleri yapacaktır. Bunlara ait masraflar tamamen yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Malzemeler
İşlerde kullanılacak bütün teçhizat ve malzemeler, çalışacağı ortam şartlarına uygun ve çalışabilir halde yeni ve en iyi ticari kalitede olacak, uzun ömür ve minimum bakım gerektirecektir. Kullanılacak teçhizat ve malzemeler, mevcut şartlara uygun ve yeterli şekilde korunmuş, en son teknolojik yapıya haiz, yeni ve en iyi kalitede olacaktır. Temin edilecek teçhizat ve teçhizatlar, iyi bilinen bir firma mamulü olacak, güvenilir ve en son teknolojik yapıya sahip olacaktır. Kullanılacak malzeme ve teçhizatların şartnameye uymadığı ve gerekli standardın altında olduğu tespit edilirse, Yüklenici ilgili teçhizat ve/veya malzemeyi hiçbir ilave maliyet talep etmeden tadil edecek veya değiştirecektir.
Montaj Sonrası Muayene
Montaj işlemleri tamamlanan boruların veya ekipmanların nihai kontrolleri yapılıp, sistemin tamamı devreye alınarak, ekipman ve teçhizatın imalat ve montaj hatalarına karşı her sistem devamlı olarak İdare’nin isteğine göre çalıştırılıp denenecektir. Sistemde hiçbir kaçak olmayacaktır. Çalışmalar sırasındaki tüm giderler Yüklenici ’ye ait olacaktır. Test sırasında hasar gören herhangi bir teçhizat, yüklenici tarafından, masrafları kendine ait olmak üzere değiştirilecek ve ilgili sistem yeniden denenecek ve kabulü yapılacaktır. İdare'nin hiçbir talimatı veya etkisi, Yükleniciyi bu sorumluluktan kurtarmayacaktır. Bütün mekanik teçhizatın, imalat sonrası deney ve test masrafları kendi birim fiyatlarına ve montaj fiyatlarına dahil olup, bunun için ayrıca bir ücret ödenmez.
Standartlar
Yüklenici tarafından temin edilecek teçhizatlar, imal edilecek parçalar ve işçilik, ilgili en son baskı Türk Standartları (TSE) ve/veya uluslar arası standartlara, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İller Bankası, Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığı TEDAŞ ve TEİAŞ şartnamelerine uygun olacaktır. Herhangi bir teçhizat için birden fazla standart ve şartname mevcut ise Yüklenicin talebi ve İdarenin onayına göre herhangi birine uygun malzeme temin edilebilir. Yerli şartname ve standartlarda bulunmayan üretimler için uluslararası (Alman, İngiliz, Fransız, Amerikan, Japon ISO ve IEC) standartlara uygunluk aranacaktır. 

CE işareti taşıması kanun, yönetmelik, tebliğ, vb. usullerle belirlenmiş bütün teçhizat CE işaretine haiz olacak ve gerekmesi halinde CE uygunluk beyanı teklif ile birlikte verilecektir. 

Projede belirtilen tesisatların uygulamasında ve kullanılacak ekipmanda yukarıda bahsedilen teknik şartnameler ve ilgili yönetmenlikler geçerlidir. Bu yönetmeliklerin yetersiz kalması durumunda uluslararası standartlara bilgi için başvurulacaktır. Gerektiğinde ilgili şartnamelerin veya standardın yorumlanması İdare ve Kontrol mühendisliği tarafından yapılacaktır. Standartlara veya yönetmeliklere uymayan tesisat ve ekipman yüklenici tarafından herhangi bir ücret talep edilmeksizin standart ve yönetmeliklere uygun tesisat ve ekipman ile yenilenecektir. 
Hasar ve Zarar Ziyan Bedeli
İşte herhangi bir zarar ve ziyan olduğunda yüklenici İdare’den hiç bir hak talep edemez. Hasar ve zarar ziyan için Yapım İşleri Genel Şartnamesi Madde 9’a göre yüklenici tarafından hasar ve zarar ziyan sigortası yaptıracaktır. Bedeli sigortadan alınacaktır. Ayrıca Kazı sırasında yerin altından çıkan su, kanalizasyon, vb. sistemlere verilecek zararlarda Müteahhit tarafından karşılanır.
İŞ PROGRAMI 
İş programı, sözleşmenin tanzim tarihinden itibaren 10 (On) gün içinde iş programı düzenlenecektir. İş, bu iş programına göre yürütülecektir. Yüklenici sürekli olarak iş yerinde bulunacaktır. Ayrıca İdarenin kabul edeceği işi proje ve şartnamelere göre yürütebilecek olan bir kalfayı da inşaatın yapımı boyunca iş yerinde bulunduracaktır. İdare, belirtilen iş süresini ve yapım güzergahını dikkate alarak belirleyecektir

İş programı bu dokümanda mevcut olan formata uygun şekilde, her yıl yeniden düzenlenerek idarenin onayına sunulacaktır. 
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YÜKLENİCİ TARAFINDAN TEMİN EDİLECEK MAKİNE VE TEÇHİZAT 
Yüklenici en az aşağıdaki cins, adet ve kapasiteleri yazılı makinaları iş başında işin başlama tarihinden itibaren bulundurmaya mecburdur.

	Adı-Cinsi- Çeşidi
	Özelliği kapasitesi
	Adet

	Kamyon
	15 m3
	1

	Ekskavatör, Kepçe                        
	2.4 m3
	1


Bunların dışında ihtiyaç duyulabilecek diğer ekipmanı da istenildiğinde, yeterli sayıda şantiyede bulundurmak zorundadır.

YÜKLENİCİ TARAFINDAN İŞYERİNDE BULUNDURULACAK TEKNİK PERSONEL
Yüklenici işin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için İdare’nin gerekli gördüğü hallerde inşaatla ilgili teknik personeli bulunduracaktır.

Adet :
Pozisyonu :
           Meslek Ünvanı :
               Mesleki Tecrübe :

1
 Şantiye Şefi              Makine Mühendisi                      En az 2 Yıl Deneyimli

İdare’nin yukarıda belirtilen teknik personeli talep etmesine rağmen bu talep yerine getirilmediği takdirde teknik personelin şantiyede bulundurulmadığı her gün, Makine Mühendisi için 500 TL/gün ceza, müteakiben düzenlenen ilk hakedişten kesilir.

İŞİN KONTROLÜ ve YÜKLENİCİNİN FENNİ MESULİYETİ 


Yüklenici, işi anlaşmada belirtilen tarihte bitirmeye mecburdur. Bu müddet ancak anlaşmadaki hükümler dahilinde uzatılır.

İş, işin yapımı süresince iş yerinde işveren vekili sıfatıyla Kontrol Mühendislerince kontrol edilecektir. Kontrol Mühendislerinin anlaşma ve ekleri çerçevesinde vereceği direktiflere yüklenici uymaya mecburdur. Kontrol Birimi ile yüklenici arasında anlaşmazlık olur ise, bunu İdare halledecektir.

Yüklenici, İdare ve İdare yetkilisi Kontrol Mühendislerince kendisine verilecek bütün projeleri iyice inceledikten sonra tatbik etmeye, inşai bir noksan veya yanlışlık gördüğü takdirde bu noksan ve hataları İdareye bildirmeye mecburdur.
İŞ YERİ TESLİMİ 
Yüklenici anlaşmanın imzalanmasını veya Sayıştay tesciline tabi olan anlaşmalarda bu vizenin yapıldığını kendisine tebliğden itibaren anlaşmada yazılı müddet içinde işe başlayabilmesi için mevcut olan güzergâh, eksen kazıkları, someler ve röperler zemin üzerinde müteahhide teslim edilir ve bu durum tutanakla tespit olunur. Yüklenici kendisine teslim edilen roper ve some kazıklarını işin nihayetine kadar muhafazaya mecburdur.
İşyeri, yükleniciye geç teslim edildiği takdirde yüklenici buna itirazda bulunamaz ve tazminat talep edemez. Ancak bu gecikme işin zamanında bitirilmesine tesir ediyorsa bu müddet anlaşmadaki hükümler dâhilinde uzatılır.
YÜKLENİCİ’NİN İŞ BAŞINDA BULUNMASI 
Yüklenici; taahhüdün devamı müddetince ya bizzat iş başında bulunmaya veya işleri hiçbir sebep ile geciktirmemek veya durdurmamak suretiyle zorunlu hallerde kendisinin yerini tutacak ve İdare tarafından kabul edilecek salahiyetli bir vekil bulundurmaya mecburdur.  Yüklenici veya vekili her talep edildiğinde iş üzerindeki incelemeler esnasında İdare Yetkilisine refakat etmeye mecburdur.

           ÖDEMELER


           Mekanik teçhizatların ve inşaat işlerinin tamiri, bakımı onarımı & değişimleri yapılıp işlerin tamamı bitirildikten sonra hakediş yapılacaktır. İdare gerekli gördüğü hallerde (İşlerin bir sonraki yılda da devam etmesi durumunda) hakediş yapabilir.
NAKLİYELER 
İşin yapımı esnasında gerekli tüm nakliyeler işin muhtevasında olup yüklenici tarafından yapılacak nakliyelere ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

KAZA VE ZARARA KARŞI EMNİYET TEDBİRLERİ 
Yüklenici işin devamı süresince iş yerinde yapılacak işler yüzünden işçilerin ve civar halkın kazaya uğramalarını ve zarar görmelerini ve işlerde hasar ve zarar vukuunun önleyici her türlü lüzumlu tedbirlerini almaya mecburdur. Ayrıca yüklenici şantiyede kullanılan alet ve edevat ve makinalarla patlayıcı maddelerin ve diğer vasıtaların sebep olabileceği kazalardan korunma usul ve çarelerini işçilere öğretmekle yükümlüdür.

İşin yapımı süresince meydana gelebilecek kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan can ve mal kaybından ve üçüncü şahısların uğrayacağı her türlü zararlardan Yüklenici doğrudan doğruya sorumludur.

KANUNİ SORUMLULUK 
Yüklenici anlaşma gereğince işini yapmaya yükümlü olmakla beraber uyulması gerekli her türlü  “ Kanun, Kararname, Karar ve Benzeri”  emir hükümleri gereğini yerine getirmek zorundadır.  Bunları bilmemek bir mazeret teşkil etmez. Bu icapları yerine getirmek için yüklenici hiçbir istek ve hak iddiasında bulunamaz.

Özellikle iş kanununun işçi hakları ve işyeri hakkındaki şartları büyük bir titizlikle yerine getirecektir. Yukarıda sözü geçen hususlarda gösterilecek kusurların sorumluluğu tamamen yükleniciye ait olacaktır.
Yüklenici, DSİ 17.Bölge Müdürlüğünün vermiş olduğu işi, yürürlükteki İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanunu ile bu kanunlara dayanarak çıkartılan tüm tüzük, yönetmelik ve genelgedeki hükümlere ve yapılan işin özelliğine, gelişen teknolojinin gereklerine uygun olarak yapacaktır.

Yüklenici, yapmayı taahhüt ettiği işler için kendi çalıştırdığı işçilerine karşı doğrudan doğruya DSİ 17.Bölge Müdürlüğü durumundadır. Bu nedenle,  işyerinde kendine ayrılan yerde ve işlerde iş kazası ve meslek hastalıkları olmaması için İş Kanunu'nun işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatında yer alan tüm önlemleri ve Sosyal Güvenlik Kanunu ilgili tüm önlemleri hiçbir uyarı veya yazışmaya meydan vermeden almak ve işyerinde uygulanmakta olan kurallara uymak, her türlü araç ve gereçleri sağlamak, işyerinde bulundurmak ve işçilerine kullandırmak ve bu konularda işçilerine sürekli eğitim vermek zorundadır. Aksi halde gerek ihmal, gerekse dikkatsizlikten veya ehliyetsiz işçi çalıştırmaktan doğacak kazalardan ve meslek hastalıklarından yahut Sosyal Güvenlik Kanunu'ndaki ilgili hükümlerden dolayı her türlü cezai ve hukuki sorumluluk yükleniciye ait olacaktır. Keza, kazaya uğrayıp yaralanan işçinin yapılacak tedavisine ait harcamalar, kaza sonucu sakat kalan işçinin kendisine veya ölen işçinin hak sahiplerine verilecek tazminatlar ile yangın ve iş kazalarından dolayı üçüncü şahıslara ödenecek tazminatlar da yükleniciye ait olacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumunca Devlet Su İşleri (DSİ)’ne gelecek her türlü ceza, ödeme vb. yükleniciye rücu edecek yüklenici de bunu karşılayacaktır.

Yüklenici, çalışmaları sırasında kendine ait veya kiraladığı gerek kamyonlarda, iş makinelerinde ve gerekse türlü ekipmanlarda (periyodik kontrol ve testler) gerekli tüm önlemleri alacaktır. Çalışma, yükleme, boşaltma veya nakliye sırasında meydana gelecek iş kazası veya malzeme hasarlarının zarar ve ziyanlarından, yüklenici sorumlu olacak ve tümünü yüklenici tazmin edecektir. DSİ üçüncü şahıs veya vekiliyle muhatap olmayacaktır.

İŞÇİLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ :
Yüklenici; İşçilerin arasında hilesi, iktidarsızlığı, itaatsizliği veya her ne suretle olursa olsun iş başında bulunmasında mani haller görülenleri idare veya Kontrol Mühendisi tarafından yapılacak tebliğ üzerinden derhal ve itiraz etmeden iş başından uzaklaştırmaya mecburdur. Bu sebeple husule gelebilecek yüklenici işçi uyuşmazlıklarında idare sorumlu olmayacaktır.
MUHAFAZA VE BAKIM :
Yüklenici, yapımı tamamlanan kısımları muhafazaya ve bunun için gerekli her türlü onarım ve bakım işlerini yapmağa ve işin geçici ve kesin kabulünü yaptırmaya mecburdur. Bu işler için yükleniciye herhangi bir bedel ödenemez. 
İŞ SAHASININ TEMİZLENMESİ VE MEVCUT YOLLARIN AÇIK TUTULMASI :

İşin tamamlanmasından sonra yüklenici iş sahası içerisindeki çalışmaları ile ilgili her sahada fazla malzemeyi, her türlü iskele, kazık, kazı inşaat artıklarını kaldırmak, kurduğu baraka gibi geçici yapıları sökmek, kaldırmak, ocaklardaki artık malzemeyi isteniyorsa yaymak ve bu sahaları temiz ve düzgün görünüşlü hale getirmek için gerekli her türlü çalışmayı ve masrafları yapmakla yükümlüdür. Bu işler için yükleniciye ayrıca ödeme yapılmaz.
BU ŞARTNAMEDE MEVCUT OLMAYAN HUSUSLAR :
Tüm inşaat ve mekanik çalışmalar; tasdikli projeye, Özel Teknik Şartname ve Eklerine, Sözleşme eki Genel Teknik Şartnamelere, İdarenin talimatları ile yürürlükteki tüm kanun ve yönetmeliklere göre yapılacaktır.

İŞ GÜVENLİĞİ 
Yüklenici, işin yürütülmesi sırasında gereken her türlü iş güvenliği tedbirini almak ve 4857 Sayılı İş Kanununa göre çalıştırdığı tüm elemanların sigortasını yaptırmak zorundadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklere istinaden işe başlamadan önce yükümlülüklerini yerine getirip İdareye teslim edecektir.
Bu tedbirlerin alınmamasından dolayı oluşabilecek her türlü maddi ve manevi sorumluluk Yükleniciye aittir.

Genel olarak alınacak önlemler bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdaki gibidir:

a. Yüklenici tarafından devamlı işin başında bulundurulacak olan bir inşaat mühendisi İmalatların yanı sıra güvenlik önlemlerinin alınmasından da sorumlu olacaktır.

b. Şantiye çevresindeki görevli personelin zarar görmemesi için imalat yapılan yerlerin çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alınacaktır.

c. Kanunen gerekli tüm uyarı levhaları şantiyenin görünen yerlerine konulacaktır.

Yüklenici, çevre ve insan sağlığı açısından alınması gereken tüm önlemleri alacaktır. İş güvenliği talimatlarına ve işin performansı ve devamlılığı açısından gerekli işçi sağlığı, iş güvenliği ve teknik güvenlik şartnamelerine harfiyen uyacaktır.


Yüklenici, sözleşme konusu iş kapsamında çalışanların işle ilgili her türlü sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu kapsamda; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve mevzuatında yer alan hükümleri eksiksiz olarak yerine getirmekle mükelleftir. Yüklenici, sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınmamasından dolayı oluşacak her türlü kaza, olay, meslek hastalıkları ve denetimlerden kaynaklanabilecek cezai hükümler konusundaki yasal sorumlulukları ile tazminatlardan sorumludur. Yüklenici, tüm hukuki düzenlemelere uyulması ve tazminatlar konusundaki yasal sorumluluğunu İdareye aktaramaz. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereğince çalışanlarının; işe girişleri, iş değişikliği, iş kazası ve meslek hastalığı halleri ile mevzuata göre belirlenmiş olan periyotlarda sağlık kontrollerini yaptırır. Çalışanlarının kullanacağı kişisel koruyucu donanımların standartlara uygun olarak temin edilmesini ve kullanılmasını sağlar. Yüklenici ayrıca iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta öngörülen diğer bütün yükümlülükleri yerine getirir. Bu madde kapsamında verilecek her türlü iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz.
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